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STWIOR - E 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét dla zadania jak na stronie tytutowej Przedmiotem niniejszej STWIOR sg prace objete podanymi
ponizej numerami CPV:

CPV 45312311-0 i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz
CPV-45314300 - ktadzenie kabli

1.2 Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w STWIOR pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine wspoine dla robot objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

E-00.00.01 Elektryczne instalacje wewnetrzne

1.4 Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STWIOR okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ponizsza definicja;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar), sporzadzony w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie zdokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Inzynier -podmiot, ktéry w imieniu Inwestora koordynuje, nadzoruje czynnosci wykonywane przez
uczestnikdw procesu budowlanego, sprawuje kontrole prawidiowosci stosowania procedur unijnych
oraz dopetnienia w tym zakresie wszelkich formalnosci

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIOR i
poleceniami Inzyniera.



1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy W terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy i ksiege obmiaru robét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢
umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
cafej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIOR. Dane okre$lone w
dokumentaciji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg, projektowg lub STWIOR i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i
odbioru koricowego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, ewentualnie zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych ,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego..
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9 Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem
robét. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly beda spetniaty wymagania STWIOR.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jakos$¢ i przydatno$¢ do robot oraz zgodnosé
z wymaganiami STWIOR i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduje mozliwo$ci wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizaciji robét i
poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli
wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenie wysoko$ci poprzez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i
postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacii projektowej i STWiOR.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych nas budowe lub na
niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robo6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i STWIOR, a zaistniata wadliwos$¢ tych
rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zZlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng
legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowaC mozna inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z :

- Polska norma, lub

- aprobatg techniczng (krajowg ocene techniczng KOT), w przypadku wyborow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia dostarczona dla robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonuje zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycjie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy roboét.

6.7.2 Ksiega obmiaru
Nie bedzie prowadzona.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania placu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoly z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego



7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

7.2 Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli STWIOR wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w dm3.,

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiOR.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobry stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, kiére w
dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot porzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnychd,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt.8.4. “Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdline

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu $lepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;.

Cena  jednostkowa lub  kwota ryczattowa pozycji  kosztorysowej  bedzie  uwzgledniaé  wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw ogdlnych zawartych w E-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$lone w
WW. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.



STWIOR - E 00.00.01
ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, jw.

CPV 45312311-0i CPV 45311200-2 - instalacja o$wietlenia
CPV 45311100-3 i CPV 45314320-0 - instalacje sitowe i gniazd
CPV 45313700-5 - rozdzielnice

CPV 45317000-2 - pomiary elektryczne
CPV 45317000-2 - demontaz

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ogolny zakres prac okre$lono w E-00.00.01 ,Wymagania ogoine”.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elekirycznej
instalacji wewnetrznej w budynku

Zakres prac obejmuje :

zakup, dostarczenie na miejsce robdt i wbudowanie wszystkich materiatdw niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,
wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

transport sprzetu i materiatéw na stanowiska pracy,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

roboty montazowe,

wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

prace porzadkowe oraz wywdz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

préby i czynno$ci odbiorowe,

prace demontazowe

Zakres rzeczowy obejmuje:

rozdzielnice elektryczne,

instalacja o$wietleniowa i oSwietlenia awaryjnego,
instalacja sitowa,

instalacja potaczen wyréwnawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z okre$leniami podanymi w E-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO
7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogoine”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, STWIOR i poleceniami Zamawiajacego. Ogoéine wymagania dotyczace robét podano w E-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w
taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE.

Podstawowymi materiatami do wykonania instalacji sg :

2.1. Przewody spetniajace wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce poliwinitowej, okragte, do uktadania na state bez oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spetnia¢ wymagania normy
PN-87/E-90056.

Przewody o$wietleniowe kabelkowe YDYp-odpowiednio 3/4/5 x1,5 mm2 U=750V

Przewody kabelkowe YDYp 3 x2,5 mm2 U=750V



Przewody sitowe YLY 1,3,4,5x6, 10, 16 25, 35, 50, 70 mm?,
Przewody ognioodporne NHXH-J 5x2,5 mm2 FE180/E90

2.2. Rury ochronne spetniajace wymagania norm PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3:
rury ochronne gtadkie bezhalogenowe,

rury ochronne karbowane bezhalogenowe,

korytka PVC.

2.3. Tablice elektryczne( rozdzielnice):

Rozdzielnice podtynkowe i natynkowe o Il klasie izolacyjnosci. Aktywna $ciana tylnia umozliwiajaca szybki i pewny montaz
akcesoriow i okablowania. Skrzynka metalowa, zamykana na kluczyk patentowy. Zawarto$¢ tablicy — zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Do wykonania rozdzielnic nalezy stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace posiadajace znak bezpieczenstwa
.B" oraz CE. Rozdzielnice elekiryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne pofgczenia ochronne.
Rozdzielnice PWP dla montazu zewnetrznego szafce na fundamencie.

2.4.Szyna wyréwnawcza
Przy rozdzielnicach TAD montowaé GSU.

2.5.Puszki ( instalacyjne, odgatezne):

podtynkowe do mocowania w $cianach pelnych,
natynkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym.

podtynkowe do mocowania w Scianach z cegty 95 x 115
natynkowe szczelne IP65 przykrecane

2.6.0chrona przeciwprzepieciowa TNS :

Wielopolowy ( 6 modutéw) ogranicznik przepie¢ B+C hybrydowych montowany na szynie 35mm, o stopniu ochrony IP20 w obudowie
z masy termoplastyczne;.

Wymagania techniczne:

klasa |,

zdolnos¢ gaszenia pradéw nastepczych przy Uc 25kA,

catkowity prad udarowy 100kA,

czas zadziatania <100ns,

napieciowy poziom ochrony <1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacjg projektowg i kosztorysowa,

2.7. Wytacznik réznicowo-pradowy
Zgodnie z dokumentacja projektowg i kosztorysowa; typu 2P 25A/30mA

2.8.Wylacznik pozarowy

- obudowa p. poz. czerwona o drugiej klasie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP55 z szybkg,
posiadajacy certyfikat CBNOP i wyposazony w diody informujace

2.9.0prawy oswietleniowe :

Rozporzgdzenia i normy dotyczgce oswietlenia awaryjnego:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r.
Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenoéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (DZ. U. z 2016 poz. 1966)

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie wymagan
dotyczacych technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgcej



wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione
poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

Dodatkowo w trakcie projektowania nalezy stosowac zapisy nastepujacych norm:

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegétowe — Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa) Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych — Czes$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania

PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczenstwa i instalowania baterii wtérnych — Czes$¢ 2: Baterie
stacjonarne

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61347:2005 (norma wieloczesciowa) Urzadzenia do lamp — Czes¢ 2-7: Wymagania szczegotowe
dotyczace statecznikéw elektronicznych zasilanych prgdem statym, do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach — Czes¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Oprawy ewakuacyjne (awaryjne) Lovato N.
- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodta sSwiatta LED 3 W,

- optyki:

O - przestrzeh otwarta

C - cigg komunikacyjny

- czas tadowania do 12 h

- klasa ochronnoéci I,

- stopien ochrony 1P41

- praca awaryjna (na ciemno) SE,

- diody sygnalizujgce obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora,
- automatyczne testowanie AT,

- $wiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od 0 st. do + 40 st.,

Oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna z czujnikiem ruchu typu MILO LED SA 3H MT 4000K MDD
- obudowa z biatego, poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrodia $wiatta LED 16W,

- barwa 4000K,

- ip65

- 450Im

-25 - +40st. C

Oprawa oswietlenia awaryjnego typu HELIOS LED 4W
- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,

- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrédia swiatta LED 4 W,

- $wiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od -0 st. do + 40 st.,

- czas pracy aw — 1h,

- klasa ochronnosci — II,



- IP65,
- IKO8
- SE — praca awaryjna (na ciemno)

Oprawa oswietlenia kierunkowego typu HELIOS LED 2W
- obudowa z biatego, szarego poliweglanu,
- montaz natynkowy,

- oprawy autonomiczne 230V, 50 Hz

- zrédia swiatta LED 2 W,

- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP,

- deklaracja zgodnosci UE,

- temperatura otoczenia od 0 st. do + 40 st.,
- czas pracy aw — 1h,

- klasa ochronnosci — II,

- 1P65,

- IK08

- SE — praca awaryjna (na ciemno)

Opraw oswietlenia podstawowego.

oprawa natynkowa przykrecana Varso LED 18W SE,
- LED 4000K,

-1700Im,

- P54,

-- 15W,

- czujnik ruchu i zmierzchu,

- kolor biaty,

- klosz PCV

oprawa natynkowa przykrecana Daba Pro 26\W SE,
- LED 4000K,

- 2800Im

- IP65,

- 1K10,

-- 26W,

- czujnik ruchu i zmierzchu,

- kolor biaty,

- klosz PCV

oprawa natynkowa przykrecana lper LED 10W-NW-O,
- LED 4000K,

- 1200Im

- IP65,

- IK10,

-10W

- kolor biaty,

- klosz PCV




3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w E-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, ditugosci i ciezaru przewozonych
materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIOR E-00.00.00 ,Wymagania ogédline”.

5.1.Trasowanie.

Trasowanie przewodow elektrycznych nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje

budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane

jest aby w miare mozliwosci trasa przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Przy trasowaniu ciggéw instalacji sygnalizacyjnej pozarowej nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowar i zblizenh z ciggami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami.
5.2.Bruzdy.

Szerokos¢ bruzd pod wszystkie przewody elektryczne nalezy dostosowac do $rednicy
przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. W przypadku uktadania w jednej
bruzdzie wiecej niz jednego przewodu jej szeroko$¢ winna by¢ taka, by odstepy miedzy
przewodami wynosity nie mniej niz 5mm. Przewody nalezy uktadaé jednowarstwowo.
Zabrania si¢ kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich $cianach
dziatowych.

5.3.Montaz kanatow instalacyjnych.
Kanaty instalacyjne nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych.

5.4. Montaz korytek kablowych .
Korytka nalezy mocowac do uprzednio wykonanych konstrukcji poprzez przykrecanie.W miejscy zmiany kierunku nalezy wykonaé
tuk.

5.5. Uktadanie rur ostonowych.

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych
nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania — najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie +rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Laczenie rur wykonac za
pomocq jednokielichowych potaczen lub ztaczek dwukielichowych , przy najmniejszej dtugosci potaczenia kielichowego :

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promier tuku w mm 35 34 40 45 50 60

Zabrania si¢ uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.6.Ukfadanie lini wiz.

Kabel wprowadzony od wytgcznika gtdwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Podtoze pod kabel winno by¢ gtadkie. Zagiecia i
tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezpo$rednio w betonie , w warstwie
wyréwnawczej podtogi, w ztaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli jego
temperatura jest nizsza niz 0°C.

5.6.1. Proby montazowe WZL.

Proby wykonuje sie po wykonaniu robét montazowych, a przed zgtoszeniem do odbioru. Obejmujg one :
sprawdzenie trasy linii wzl,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnoéci faz,



pomiar rezystencji izolacji,
prébe napigciowa izolaci

5.7. Montaz rozdzielnic.

Montaz urzadzenia nalezy dokona¢ na $cianie , zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta tablicy . Niezbedne
przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw , dochodzacych do urzadzen , zaleca sie mocowaé przed montazem tych
urzadzen. Tablice naécienne nalezy przykreci¢ do konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki nalezy:

zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu — nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych oston- skrzynka przynalezna do
niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazde;
skrzynki,

jezeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montazu w zestawie transportowym to po jej ustawieniu nalezy wykonac potgczenia
ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami,

zatozy¢ oznakowanie przewodow i osprzetu.

5.7.1. Proby montazowe rozdzielnic.

Przed przeprowadzeniem proby montazowej Wykonawca winien przygotowaé protokoty préb jakosci wyrobu , przeprowadzonych
przez wytwoércow lub protokoty odbioréw technicznych dokonanych u wytworcy oraz DTR-ke lub w przypadku jej braku , instrukcje
obstugi producenta oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu izolacji
induktorem, wykona¢ pomiar impedancji petli zwarciowej, wykona¢ prébe zadziatania wytacznika réznicowo-pradowego oraz
przedzwoni¢ przewody brzeczykiem.

5.8. Montaz os$wietlenia.

5.8.1. Instalacje os$wietleniowa nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S . Montaz instalacji oswietleniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-5-559:2003 . Oswietlenie wykona¢ przy zastosowaniu opraw LED spetniajgcych wymagania ust.2 pkt. 2,8.

Montaz o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé zgodnie z instrukcja producenta opraw. Przewody do zasilania o$wietlenia o
przekrojach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

Przy wykonywaniu robot nalezy:

zapewni¢ réwnomierno$¢ obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbiorcéw 1-fazowych,

mocowac puszki w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczen,

5.8.2. Montaz puszek.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach w sposdb trwaty za pomoca klejenia lub kotkéw rozporowych. Puszki nalezy osadza¢ na
takiej glebokosci , aby ich gérna ( zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z ostatecznym licem $ciany ( po wykorczeniu $ciany ). Przed
zainstalowaniem , nalezy w puszcze wycig¢ wymagana liczbe otworédw dostosowanych do Srednicy wprowadzonych przewodow.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

5.8.3. Uktadanie i mocowanie przewodéw.

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody uktadane w korytkach , uktada sie bez mocowania. Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny winien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie , w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
ztaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych ( pkt. 5.5). Podioze pod przewody winno byé réwne. Przewody
nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktdre wymagajq taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok
puszki. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwingé w luzny krazek i wiozy¢ do puszki , a puszki zakry¢ pokrywami , lub
inaczej zabezpieczyC przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy Swiecznikowych.

5.8.4. Laczenie przewodow.

Laczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosowaé potaczer skrecanych. Przewody muszg byé utozone
swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaC przewody o
rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie
moze powodowaé uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe
przytaczenie. Korice przewodéw miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koficowkami.

5.8.5. Montaz osprzetu i przewodow.



W pomieszczeniach przejciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny, podtynkowy.

5.8.6. Badania i proby.

Nalezy wykona¢ badanie rezystanciji izolacji — badanie wykonuje sie dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarow
nalezy dokona¢ induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiedzy badang fazg a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym nie moze by¢ mniejsza od:

25Moma dla instalacji 230V

0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto nalezy wykona¢ badanie probnikiem napiecia punktow odbioru instalacji wtynkowej , a takze pomiar obwodéw niskiego
napiecia oraz impedancji petli zwarciowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu badan nalezy sprawdzi¢, czy punkty $wietine sq zataczane zgodnie z zatozonym programem oraz czy
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dotgczone do wiaéciwych zaciskow.

Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmieszczac i instalowaé zgodnie ze wzmiankowanymi powyzej normami i rozporzagdzeniami.

5.9. Podejscie i przytaczenie do odbiornikow.

Podejscia sitowe do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny. Podejscie od przewoddw
utozonych w podiodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa , zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Podejscia do odbiornikow
zamocowanych na $cianach nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych cianach lub w stropach.

Badania i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 5.8.6.

5.10. Montaz instalacji potaczef wyréwnawczych .
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.
Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.1.
Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.10.1 Ukltadanie przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ tak, by byty one dostepne do ogledzin — za wyjatkiem przewodéw ukfadanych pod tynkiem lub
w tynku.

W przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien byé mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ( $rednicy
lub boku w ptaszczyznie gigcia). W przypadku istnienia oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych, przewody nalezy odizolowa¢
od przewoddw uziemiajacych uziemienia roboczego. Do gtdwnej szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ przewody neutralne, zaciski
PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi.

5.10.2. Potaczenia przewodéw ochronnych.

Przewody ochronne powinny byé taczone w nastepujacy sposob:

potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykona¢ jako state . Przerwanie lub rozluznienie tych pofaczen nie
powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenie state mozna wykonaé jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie,
nitowane lub jako docisk Srubowy. W przypadku taczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg dopuszcza sie réwniez
lutowanie,

Przewody z tasmy gotej nalezy faczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o diugosci co najmniej 10cm lub $rubami
dociskowymi przez otwory wiercone w obu koncdwkach tasmy lub potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmnie]
dwach objemek dwusrubowych.

Potaczenia srubowe nalezy wykonywa¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonej przed korozja.

Potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nakretke odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podkiadkg
sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potaczen Srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokryé wazeling bezkwasowa.

5.10.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne nalez wykona¢ w nastepujacy sposéb:

przewody ochronne oznakowaé kombinacjq barw zielonej i Z6ltej poprzez naniesienie przylegajacych do siebie paskéw zielono-
z0ttych o szerokosci od 15 do 100mm kazdy. Kombinacja ta nie moze by¢ stosowana do Zadnych innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji potaczen wyréwnawczych.

Oznakowanie nalezy wykonac na catej dtugosci przewodu,

Dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemozno$ci zabarwienia catych przewoddw ochronnych.

5.10.4. Proby montazowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe montazowa w zakresie ogledzin instalacji wraz z urzadzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w  ST-0.00 ,Wymagania ogéine”. Celem kontroli jakosci jest
stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jako$ci wykonanych rob6t. Kontrola jako$ci materiatéw i rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w ST i dokumentacji projektowej-
w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajace atest producenta , stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST , moga byé dopuszczone
przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badan.

Po wykonaniu badan , Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Kontroli jakosci WZL podlega wykonanie:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

umocowanie przewoddw,

jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnoéci faz,
wynik badania rezystencii, proby napieciowe;.

Kontroli jakosci tablicy rozdzielczej podlega :

sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawno$ci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i urzadzen np. sprawdzenie
impedancii petli zwarciowej,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji o$wietlenia oraz instalacji sitowej podlega :
sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow,

sprawdzenie trasy kablowych,

umocowanie przewoddw,

jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen,

wynik badania rezystancji izolacji , proby napieciowej.

Kontroli jakosci instalacji p.poz. podlega:
jakos¢ zastosowanych urzadzen oraz zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacia,
jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen.

Kontroli jako$¢ w zakresie instalacji wyrownawczej podlega :

sprawdzenie jakoSci uzytych materiatow,

sprawdzenie poprawnosci przebiegu tras przewodéw ochronnych,

umocowanie przewodéw ochronnych,

rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przytaczen,
prawidtowo$¢ zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewoddw ochronnych oraz ich przytaczen i potaczen,

oznakowanie barwne przewodow ochronnych,
wynik badania rezystancji uzioméw

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :

mb — dla linii i przewoddw,

szt. — dla potaczen i osprzetu o$wietleniowego,
kpl. — dla pomiaréw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0.00 ‘Wymagania ogélne”. Odbior instalacji elekirycznej nalezy prowadzié
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ odbi6r w zakresie :

zgodnoéci wykonanych rob6t z dokumentacja, rodzaju i jako$ci uzytych materiatéw,prawidtowos$ci montazu i mocowania urzadzen
na instalacj.

Zamawiajacy przeprowadzi odbiory robdt ulegajacych zakryciu, odbiory miedzyoperacyjne oraz odbiér koricowy poszczegoinych
elementéw wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Odbiory czeSciowe robot ulegajacych zakryciu obejmujg :

sprawdzenie utoZenia kabla przed jego zatynkowaniem,

sprawdzenie utozenia w listwach lecz nie przykrytych przewoddw,

sprawdzenie zainstalowania fragmentéw instalacji , ktdre beda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po zakoriczeniu robot
montazowych.



Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajq :

osadzone konstrukcje wsporcze, kable, korytka, oprawy o$wietleniowe,

utozone listwy, rury, korytka przed wciggnigciem przewodéw,

osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

Do odbioru korncowego Wykonawca winien dostarczyc:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,

protokoty badan i pomiaréw,

protokoty odbiorow czesciowych,

dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Komisja odbiorowi dokonuje zbadania kompletno$ci , aktualno$ci i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej, dokonuje
bezpo$rednich ogledzin wszystkich elementow instalacji elektrycznej , sprawdza funkcjonalno$é urzadzen oraz wyniki pomiardw
elektrycznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnoci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuije:
- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcii,
- wewnetrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
rusztowan,
- montaz linii,
- montaz lamp,
- montaz aparatéw ,
- montaz osprzetu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),
- montaz tacznikdw i gniazd,
- prace porzadkowe,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia réwniez ;
nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,
ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,
postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajacego.
Platno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.



