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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA     OGÓLNE  

1.1.  WSTĘP

1.1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST)

W  rozdziale  omówiono  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ujętych  w  ST 
wymienionych w pkt. 1.1.3. – wspólne dla wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem będącym  podstawą  do udzielenia  zamówienia  i  zawarcia 
umowy na wykonanie kompleksowych robót zawartych w dokumentacjach projektowych pn. „Budowa instalacji 
wewnętrznej  ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego” oraz 
„Przebudowa instalacji gazowej  w związku z demontaŜem gazowych podgrzewaczy przepływowych wraz z 
odcinkami instalacji wewnętrznej” - branŜa sanitarna - opracowanej w roku 2017.

Ww. dokumentacja projektowa składa się z następujących części:

a) Projektów budowlanych

b) Projektów wykonawczych

c) Przedmiarów robót

d) Kosztorysów Inwestorskich

1.1.3. Zakres robót obj ętych ST

a) DemontaŜ fragmentu instalacji wewnętrznej gazu

b) MontaŜ instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

c) MontaŜ odcinka instalacji wody zimnej

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w rozdziałach zawierających Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne dotyczące poszczególnych robót.

1.1.4.  Określenia podstawowe

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:

a) Dziennik  budowy  – opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  lub  Nadzoru  Budowlanego  zeszyt 
z ponumerowanymi  stronami  słuŜący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania 
zadania budowlanego,  rejestrowania dokonywanych odbiorów,  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem.

b) Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜnioną do kierowania  Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

c) Kosztorys ofertowy  – wyceniony kosztorys ślepy.

d) Kosztorys ślepy  – wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.

e) Księga  obmiarów  – wzór  księgi  zostanie  uzgodniony  pomiędzy  Wykonawcą  i  InŜynierem 
I zaakceptowany przez InŜyniera. 

f) Materiały  – wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót,  zgodne z Dokumentacją Projektową 
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez branŜowego Inspektora Nadzoru.

g) Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

h) Podło Ŝe ulepszone  – górna warstwa podłoŜa,  leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  w ulepszona 
w celu  przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

i) Polecenie  In Ŝyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  InŜyniera  w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

j) Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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k) Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót.

l) Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno  – 
uŜytkowych.  Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonaniu  Robót  związanych  z budową,  modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z Projektem 
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.1.5.1. Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,  transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, Projektem Wykonawczym, ST i 
ewentualnymi  wskazówkami  inwestora  nadzoru  inwestorskiego.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót 
Wykonawca  uporządkuje  plac  budowy  i  przyległy  teren,  dokona  rozliczenia  wykonanych  robót,  dostaw 
inwestorskich,  materiałów  z  demontaŜu  i  przygotuje  obiekt  do  przekazania.  Wykonawca  wykona  do  dnia 
odbioru i przedstawi inwestorowi  komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za  ochronę  robót  oraz  mienia  inwestora  przekazanego  razem  z  placem  budowy.  Wykonawca  będzie 
utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania 
robót z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodność robót z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) 
stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy,  a  wymagania  w  nich  zawarte 
są obowiązujące dla Wykonawcy.

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów w Projekcie  Wykonawczym lub ich opuszczać.  O ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić  inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaŜnych błędów wezwie projektanta 
do ich usunięcia). 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Projektem Wykonawczym i ST. 
Dane  określone  w  Projekcie  Wykonawczym  i  w  ST  uwaŜane  są  za  wartości  docelowe,  od  których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  muszą  być 
jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a rozrzuty  tych  cech nie mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą  w pełni  zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST 
i wpłynie  to na zmianę  parametrów wykonanych  elementów budowli,  to  takie materiały będą  niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  w  terminie  na  14  dni  przed  ustalonym  w  umowie  terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy, kierownicy robót)

Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
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W  dniu  przekazania  placu  budowy  Inwestor  przekaŜe  dziennik  budowy  wraz  ze  wszystkimi 

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  WskaŜe  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  punkty 
osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów  własnych  i usunie  nieodpłatnie  opomiarowania 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przez  umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych budowy. 
Wykonawca  ogrodzi  teren  budowy,  zgodnie  z  przygotowanym  przez  kierownika  budowy  planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.1.7. Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna

1.1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie  obowiązujące  oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w   pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod  i w sposób  ciągły  będzie  informować  inwestora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciąŜą 
one Wykonawcę.

1.1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych 
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  prywatnej  lub  publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być  nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji  na powierzchni  ziemi i  za  urządzenia  podziemne oraz uzyska od odpowiednich  władz będących 
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  ich  lokalizacji,  dostarczonych  w ramach planu  przez 
Inwestora.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót.

1.1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie prowadzenia  robót  wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

a) podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla  osób lub własności  prywatnej  i  społecznej,  a  wynikających ze  skaŜenia  środowiska,  hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

b) miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  uŜywanego  na  budowie.  Sprzęt  nie  moŜe 
powodować  zniszczeń  w środowisku naturalnym. Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót  norm,  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  obciąŜają 
Wykonawcę

c) wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikające z zaniedbań  w czasie realizacji 
robot obciąŜają Wykonawcę.

1.1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały  są  szkodliwe dla otoczenia,  nie będą  dopuszczone  do uŜycia.  Nie 
dopuszcza  się  uŜywania  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o natęŜeniu  większym 
od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania 
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wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych 
materiałów na środowisko.

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpoŜarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.

Wykonawca będzie posiadać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  maszynach  i  pojazdach 
mechanicznych.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace  poŜarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z przedstawicielem 
uŜytkownika nieruchomości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać  będzie  za  straty spowodowane przez poŜar  wywołany  przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych, 
szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni 
i będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzieŜ  dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje  się,  Ŝe  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIAŁY

1.2.1. Akceptowanie u Ŝytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  inwestorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa jakości, do zatwierdzenia przez 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zatwierdzenie  danego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła 
są  niejednorodne  lub  o  niezadowalającej  jakości  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania
w materiały.

1.2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z terenu  budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne 
do wbudowania  były  zabezpieczone  przed zniszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwości  oraz  były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  Ŝeby  w  sposób  skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
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1.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość  wykonywanych robót i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcie Wykonawczym i ST. 

W  przypadku  braku ustaleń  w  wyŜej  wymienionych  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować 
prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzęt  naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania  robot  ma być  utrzymany w dobrym  stanie  i gotowości  do  pracy.  Sprzęt  winien  być  zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami jego uŜytkownika. Wykonawca dostarczy, na Ŝądanie inspektora 
nadzoru  inwestorskiego,  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania  tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

JeŜeli  przewiduje  się  moŜliwość  wariantowego  uŜycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i uzyska  jego 
akceptacje. Wybrany sprzęt po akceptacji nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków technologicznych  zostaną  przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania 
kosztów jednorazowego sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał  na bieŜąco i na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia  spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBÓT

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robot za ich zgodność z Projektem Wykonawczym, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wysokości nieodniesione w Projekcie Wykonawczym i niepodane przez inspektora 
naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwes torskiego

Decyzje  inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą  oparte 
na wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  Projekcie  Wykonawczym,  ST,  PN,  innych  normach 
i instrukcjach.

Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora będą  wykonywane nie później  niŜ  w czasie  przez niego wyznaczonym,  po ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie 
Wykonawca.

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy  stwarzających  zagroŜenie  dla  finalnego  zakończenia 
robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.
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1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z Projektem  Wykonawczym  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami 
inspektora.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

1. Część ogólną opisującą:

• Organizację wykonania robot w tym terminy i sposób prowadzenia robót

• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowe wykonanie poszczególnych robót

2. Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

• Wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposaŜeniem

• Sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni  system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne 
do prowadzenia kontroli robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostały one tam określone inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,  miejscu 
i terminie pomiaru lub  badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi  na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde 
Ŝądanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą,  Ŝe raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W tym  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  W przypadku powtarzania się niewiarygodności 
w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor moŜe wprowadzić stały niezaleŜny nadzór nad badaniami. 
Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor moŜe dopuścić  do uŜycia 
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w ST. 
W przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST  kaŜda  partia  materiału  dostarczona 
na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.  Materiały posiadające atesty, 
a urządzenia waŜne legalizacje mogą być  badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane 
będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie.
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1.6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i Wykonawcę 
w okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą  dotyczyć  przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

KaŜdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  data  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która 
dokonała  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  czytelne, 
dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim  bez  przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

• datę przyjęcia placu budowy,

• datę rozpoczęcia robót,

• uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora,

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

• zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i końcowych 
odbiorów robót,

• wyjaśnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je 
prowadził,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione 
Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót.

Ksi ęga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny 
jest Wykonawca.

Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania kaŜdego 
z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w ST.
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Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

• numerem kolejnym karty

• podstawą wyceny i opisem robót 

• ilość przedmiarową robót

• datą obmiaru

• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi ST – Wymagania ogólne

• ilością robót wykonywanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót musi być przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, przed 
ich  zakryciem  jednak  nie  później  niŜ  na  koniec  okresu  rozrachunkowego  wynikającego  z  umowy.  Fakt 
przedstawienia  księgi  obmiaru  robót  Inspektorowi  do  potwierdzenia  faktycznie  wykonanego  zakresu robót 
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:

• decyzja pozwolenia na budowę z załącznikiem – zatwierdzonym projektem budowlanym

• protokół przekazania placu budowy

• protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

• inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

• harmonogram budowy

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

• protokoły odbioru robót

• protokoły z narad i ustaleń

• dowody  przekazania  materiałów  z  demontaŜu,  dowody  utylizacji  materiałów  z  demontaŜu 
podlegających utylizacji

• korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione na Ŝyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBÓT

1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Projektem 
Wykonawczym i ST, w  jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą  do 
Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawnie wg ustaleń Inspektora na piśmie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały 
i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. ODBIÓR ROBÓT

1.8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty sanitarne, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:

• odbiorowi robót zanikających

• odbiorowi częściowemu, elementów robót

• odbiorowi końcowemu, ostatecznemu

• odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

1.8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inspektor.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora. 

1.8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 

Osiągniecie gotowości  do odbioru musi potwierdzić  wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego.  Wykonawca  przekaŜe  Inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat  kolaudacyjny,  zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w ST. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej.  Rozpoczęcie  prac  komisji  nastąpi  nie  później  niŜ  przed  upływem  terminu  określonego 
w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Projektem Wykonawczym i ST. 
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od wymaganej  w  Projekcie  Wykonawczym lub  ST z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie.

1.8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem do dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  ostatecznego 
robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

• Projekt Wykonawczy - powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

• Dziennik budowy – oryginał i kopię

• Obmiar robót

• Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)

• Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów

• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych

• Protokoły prób i badań

• Protokoły odbioru robót zanikających

• Rozliczenie z demontaŜu 

• Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

• Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  w  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pisemnie  przez  Wykonawcę  do  odbioru  w  terminie 
ustalonym przez komisję.    

1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

1.9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena za  jednostkę  obmiaru  (cena jednostkowa)  ustaloną  dla  danej  pozycji 
na podstawie  kalkulacji  jednostkowych  wykonanych  przez  Wykonawcę,  a  przyjętych  przez  Inwestora  w 
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie,  określone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
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• robociznę

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

• wartość  pracy  sprzętu  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy)

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ubezpieczeni, 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

• zysk  kalkulacyjny  zawierający:  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  innych  wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2016  poz. 290 z późniejszymi  zmianami)

• Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.177-ustawa 
posiada tekst ujednolicony)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej   (Dz.U. Nr 81 poz.  351 – ustawa 
posiada tekst ujednolicony)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśY SANITARNEJ  

Budowa instalacji  wewnętrznej ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  
Przebudowa instalacji gazowej w związku z demontaŜem gazowych podgrzewaczy przepływowych wraz z odcinkami instalacji 
wewnętrznej.

strona nr S14

2.  INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI

2.1. WSTĘP

2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaŜowych niezbędnych dla 
wykonania  instalacji  wody  ciepłej,  cyrkulacyjnej  oraz  odcinek  instalacji  wody  zimnej,  przewidzianych  do 
realizacji inwestycji określonej w rozdziale 1.

2.1.2. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wodociągowej

2.1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

2.1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST rozdział 1.

2.2. MATERIAŁY

2.2.1. Materiały podstawowe. 

Zaprojektowane  rurociągi  wody  ciepłej,  cyrkulacji  i  odcinek  wody  zimnej  naleŜy  wykonywać  przy 
zastosowaniu następujących podstawowych materiałów:

• Przewody instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej – z rur polipropylenowych z wkładką stabilizującą 
aluminiową PN16, SDR 7,4

• Przewody instalacji wody zimnej – z rur polipropylenowych PN10, SDR 11,

• Otulina  izolacyjna  przewodów  miedzianych  –  wg  Warunków  Technicznych  jakim  powinny 
odpowiadać budynki i ich otoczenie – wraz z późniejszymi zmianami

• Łączenie rur wody ciepłej, cyrkulacyjnej i zimnej naleŜy wykonać poprzez zgrzewanie polifuzyjne

• Przejścia pionów wody przez strop nad piwnicą uszczelnić pianą ogniochroną o klasie odporności 
ogniowej EI 120

• Ciepło na potrzeby ciepłej wody uŜytkowej wytwarzane będzie w istniejącym węźle ciepłowniczym

• Projektowane rurociągi  wody ciepłej  połączyć  z istniejącymi w mieszkaniach instalacjami wody 
ciepłej

• Wymianie podlegają wodomierze skrzydełkowe mieszkanio9we instalacji wody zimnej

2.3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ogólnej ST – rozdział 1.

2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Ogólne warunki odnośnie transportu oraz składowania materiałów podano w ogólnej ST – rozdział 1.
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2.5. WYKONANIE ROBÓT

2.5.1.  Monta Ŝ przewodów polipropylenowych o poł ączeniach zgrzewanych

a) Rurociągi łączone będą poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”.

b) Przed  układaniem  przewodów  naleŜy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  moŜliwe  do  wyeliminowania 
przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy 
betonowej i muru).

c) Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w przewodach  nie  ma zanieczyszczeń  (ziemia,  papiery  i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.

d) Podczas  montaŜu  instalacji  polipropylenowych  naleŜy  brać  pod  uwagę  wydłuŜenia  termiczne  rur, 
będące konsekwencją zmieniającej się temperatury czynnika płynącego w instalacji. Zjawisko to naleŜy 
uwzględniać  w czasie montaŜu instalacji  poprzez budowę  kompensatorów lub wykorzystanie  innych 
metod rozwiązujących w sposób alternatywny ten problem,

e) Kolejność wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

• przecinanie rur,

• załoŜenie tulei ochronnych,

• ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.

f) W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  Ŝadnych  połączeń. 
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice 
oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających,

g) Rury polipropylenowe powinny być  przecinane przy uŜyciu  noŜyc  zapadkowych (średnica rur Dz16-
63mm), oraz  obcinaków krąŜkowych i  pił  mechanicznych (średnica rur Dz75-110mm) - opcjonalnie 
dopuszcza  się  takŜe  piły  ręczne  (wymagają  oczyszczenia  wewnętrznej  krawędzi  przeciętej  rury  z 
pozostałości materiału)

h) Zewnętrzną  powłokę  polipropylenu  wraz  z  warstwą  zatopionej  wkładki  z  aluminium  usuwamy  za 
pomocą  zdzieraka.  Usunięcie  tej  powłoki  jest  konieczne  w  miejscach  połączeń  zgrzewanych  rur 
z kształtkami. Zdzieraki są dostępne dla wszystkich średnic rur stabilizowanych.

i) Rury polipropylenowe zgrzewamy za pomocą zgrzewarek o mocy 800 W, 1200 W, 1600 W. 

j) Nie dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego zakresu temperatury dla stosowanego lutu.

k) Bezpośrednio  przed  czynnością  właściwego  zgrzewania  niezbędne  jest  dokładne  oczyszczenie 
łączonych powierzchni z tłuszczu i wszelkich zabrudzeń

l) W trakcie trwania nagrzewania  podgrzewamy łączone elementy do wymaganej  temperatury.  W tym 
celu naleŜy jednocześnie nasunąć kształtkę i wsunąć rurę w odpowiednie końcówki grzewcze właściwe 
dla danej średnicy na wymaganą głębokość nagrzewania.

m) Po zdjęciu obu elementów z końcówek grzewczych zgrzewarki naleŜy wcisnąć nagrzany koniec rury w 
kielich  rozgrzanej  kształtki  aŜ  do  zaznaczonej  uprzednio  głębokości.  Potwierdzeniem  wykonania 
prawidłowego  zgrzewu  jest  uzyskanie  na  całym  obwodzie  łączonych  elementów  podwójnego 
pierścienia wypływającego materiału.

n) Po  upłynięciu  czasu  stygnięcia  połączenie  uzyskuje  pierwszą  sztywność.  Po  zakończeniu  tej  fazy 
procesu moŜliwy jest dalszy montaŜ kolejnych połączeń wykonywanej instalacji,
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Czasy nagrzewania, zgrzewania i stygni ęcia zale Ŝą od średnicy zewn ętrznej rury, Przedstawia to 
poni Ŝsza tabela:

Średnica 
zewnętrzna 
rury [mm]

Głębokość 
zgrzewania 

[mm]

Czas 
nagrzewania dla 

rur PN 20 
[s]

Czas 
nagrzewania dla 

rur PN 10 
[s]

Czas zgrzewania 
dla rur PN 10 i 

PN20 
[s]

Czas stygnięcia 
dla rur PN 10 i 

PN20 
[s]

16 13 5 5 4 2

20 14 5 3 4 2

25 15 7 4 4 2

32 16 8 4 6 4

40 18 12 6 6 4

50 20 18 9 6 4

63 24 24 12 8 6

75 26 30 15 10 8

90 29 40 20 10 8

110 32,5 50 25 10 8

2.5.3. Izolacje termiczne ruroci ągów polipropylenowych 

a) Otulina izolacyjna przewodów polipropylenowych wg PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. 
Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.”

b) Izolację  naleŜy  wykonać  z  pianki  poliuretanowej.  Izolację  zabezpieczyć  płaszczem  z  PCW  (np. 
w systemie THERMAFLEX)

c) Zalecana grubość izolacji dla przewodów wodociągowych:

- przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach nieogrzewanych  4 mm

- przewody montowane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych  9 mm

- przewody montowane swobodnie  w kanałach instalacyjnych,  bez przewodu wody ciepłej  i  c.o. 
4 mm

- przewody montowane w kanałach instalacyjnych z przewodami wody ciepłej i c.o.  13 mm

- przewody montowane w bruzdach ściennych  4 mm

- przewody montowane w zagłębieniach ścian obok przewodów wody ciepłej i c.o.  13 mm

- przewody montowane w stropie betonowym  4 mm.

2.5.4. Mocowanie ruroci ągów polipropylenowych

a) Rurociągi polipropylenowe powinny być  kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, 
zapewniających  moŜliwość  swobodnego  przesuwania  się  rury  z  polipropylenu  w  ich  wnętrzu. 
WyróŜniamy podpory stałe i przesuwne

b) Podpora stała – ciasno pasowany układ dwóch złączek blokujących uchwyt mocujący, ograniczający 
ruchy  osiowe  przewodu.  Rozstaw  podpór  stałych  wynika  z  potrzeb  umoŜliwienia  odpowiedniej 
kompensacji przewodów. MontaŜ podpór stałych jest obowiązkowy w następujących wypadkach: przy 
punktach czerpalnych, przed i za instalowaną  na przewodzie armaturą lub dodatkowym uzbrojeniem 
(filtry, wodomierze, osadniki, itp.)

c) Podpora  przesuwna  – uchwyt  mocujący słuŜący kotwieniu  instalacji  do  elementów konstrukcyjnych 
budynku  oraz  zabezpieczający  rury  przed  nadmiernym  wyboczeniem.  Ich  rozstaw  zaleŜy  od 
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temperatury czynnika oraz średnicy zewnętrznej przewodu. Dla rur polipropylenowych stabilizowanych 
(z wkładką aluminiową) odległości między podporami przesuwnymi są większe,

Dla pionów instalacyjnych rozstaw uchwytów moŜe być większy 30% niŜ podano w tabeli.

2.5.7. Próby  i uruchomienie instalacji wodoci ągowej 

2.5.7.1. Próba szczelności 

Wszystkie przewody systemu przed ich zakryciem, naleŜy poddać próbie ciśnieniowej.

Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, 
które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia 
w najniŜszym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 
0,01MPa. Przegotowaną do próby instalację naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć.

2.5.7.2.  Badanie szczelności instalacji wody pitnej

Ciśnienie  próbne  podnieść  do  1,5-krotnej  wartości  ciśnienia  roboczego.  Podczas  próby  wstępnej 
ciśnienie próbne w ciągu 30 minut naleŜy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W 
ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,06MPa.

Bezpośrednio  po  badaniu  wstępnym  przeprowadzić  120-  minutową  próbę  główną.  W  tym  czasie 
ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie moŜe spaść więcej niŜ 0,02MPa.

Dodatkowo podczas trwania próby naleŜy dokonać wizualnej szczelności wykonanych połączeń.

2.5.8. Nadzór nad budow ą instalacji

Nadzór  techniczny  na  budową  instalacji  sprawują  inspektor  nadzoru,  projektant  oraz  przedstawiciel 
dostawcy rur (w zakresie zgodności wykonania robót z wymogami technologii dla tych elementów).

Decyzje  o  zmianach  wprowadzanych  na  etapie  wykonania  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą  powodować  obniŜenia  wartości  uŜytkowych,  jakościowych  lub  zmniejszyć  trwałość  eksploatacyjną 
instalacji.

2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ogólnej ST – rozdział 1.

2.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej ST – rozdział 1

Jednostką obmiaru jest 1 komplet danej instalacji.

2.8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST – rozdział 1

Sprawdzeniu podlegają:

• zgodność wykonania robót z projektem

• jakość.
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Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu lub robót zanikających dokonywane są przez inspektora 

nadzoru w obecności Wykonawcy. Z czynności odbiorów częściowych, naleŜy sporządzić  protokoły odbioru 
robót częściowych lub zanikających:

2.8.1. Odbiory instalacji wodoci ągowej. 

• protokół odbioru szczelności instalacji na zimno

• protokół odbioru szczelności instalacji na gorąco

• protokół odbioru regulacji instalacji

• protokół odbioru izolacji termicznych

• protokół odbioru otworów w ścianach, stropach i dachach,

Odbiór końcowy robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób oraz stwierdzeniu czy 
instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.

2.9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ogólnej ST – rozdział 1.

Płatność  za  jednostki  wykonanej  i  odebranej  roboty  (potwierdzonej  obmiarem  i  protokołem  odbioru 
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Ilość jednostek do wykonania:

• instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – 1 kpl.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji i wykonanie:

• robót wymienionych,

• czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., 
sanitarnych i ochrony środowiska,

• uporządkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki.

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN ISO 15874-1:2013 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania ogólne

• PN-EN ISO 15874-2:2013 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Rury 

• PN-EN ISO 15874-3:2013  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki 

• PN-EN ISO 15874-5:2013 Systemy przewodów rurowych  z tworzyw sztucznych do instalacji  wody 
ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

• PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji  wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie.

• PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne.  Wymagania i  badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
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• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze.

• ISO/TR 10358 Klasyfikacja odporności chemicznej rur i kształtek z tworzyw sztucznych

• AT-15-7656/2013  ITB  Rury  wielowarstwowe  typu  PP-RCT/AI/  PP-R  Stabi  stabilizowane  warstwą 
aluminium przeznaczone do instalacji wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zalecane do stosowania przez 
Ministerstwo Infrastruktury (wydawnictwo COBRTI Instal – zeszyt 7)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z 2002 r. – poz. 690) - w 
sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki oraz ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami, 
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3. PRZEBUDOWA ODCINKÓW INSTALACJI GAZU  

3.1. WSTĘP

3.1.1. Przedmiot SST

W  rozdziale  omówiono  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  demontaŜowych  i 
montaŜowych  niezbędnych  dla  wykonania  przebudowy  wewnętrznej  instalacji  gazu  w  lokalach 
mieszkalnych przy ulicy Pl. 1000-lecia 6-7. 

3.1.2. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji gazu.

3.1.3. Określenia podstawowe

Instalacja gazowa – układ połączonych przewodów z uzbrojeniem słuŜących do doprowadzenia gazu 
z sieci zewnętrznej do odbiorników gazowych. 

Urządzenie  gazowe – urządzenie,  w  którym następuje  ustabilizowane  spalanie  mieszaniny  paliwa 
gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej.

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacja gazowa 
została  wykonana  zgodnie  z  projektem,  warunkami  technicznymi  i  obowiązującymi  normami 
stanowiącymi podstawę  do przekazania instalacji gazowej  do eksploatacji. Podstawową  czynnością 
związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.

Odległość  bezpieczna  przewodów  gazowych –  odległość  usytuowania  przewodów  gazowych 
od przewodów  lub  urządzeń  innych  instalacji  oraz  elementów  wyposaŜenia  obiektu  budowlanego, 
gwarantująca ich bezpieczne uŜywanie.

Próba  szczelności  instalacji  gazowej –  czynność  polegająca  na  utrzymaniu  przez  określony  czas 
w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyŜszego 
od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, 
połączeń oraz urządzeń.

Przewód  gazowy –  przewód  instalacji  gazowej,  odcinek  rury  stalowej,  miedzianej  lub  wykonanej 
z materiału  dopuszczonego  do  budowy  instalacji  gazowych,  którym  rozprowadzany  jest  gaz  do 
odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.

3.1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST rozdział 1.

3.2. MATERIAŁY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy własne wyrob ów i producentów nale Ŝy traktowa ć jako 
przykładowe.  Dopuszcza  si ę  zastosowanie  innych  wyrobów  pod  warunkiem  zachowan ia 
ich parametrów technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy Ŝszym.

3.2.1. Wymagania ogólne

Do  wykonania  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Wszystkie 
materiały  do  wykonania  instalacji  muszą  pospadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub 
odpowiadać  polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być  dokonywany według wymagań  i  w 
sposób określony aktualnymi normami. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśY SANITARNEJ  

Budowa instalacji  wewnętrznej ciepłej wody uŜytkowej z cyrkulacją dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  
Przebudowa instalacji gazowej w związku z demontaŜem gazowych podgrzewaczy przepływowych wraz z odcinkami instalacji 
wewnętrznej.

strona nr S21
Wszystkie  wbudowane  elementy  powinny  odpowiadać  warunkom  pracy  danej  sieci  i  kontaktu 
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez wykonawcę materiały muszą być 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2.2. Urządzenia

Wyznaczone urządzenia gazowych podgrzewaczy wody wraz z zaworami odcinającymi oraz filtrami 
siatkowymi  naleŜy  zdemontować.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  składowania  zdemontowanych 
urządzeń  tymczasowo  w  miejscu  wyznaczonym  przez  Inwestora,  następnie  urządzenia  te  naleŜy 
wywieźć do wskazanego miejsca utylizacji.

3.2.3. Ruroci ągi

Rurociągi  instalacji  gazowej  wykonać  z  rur  stalowych  bez  szwu,  łączonych  za  pomocą 
spawania. Trójniki wskazane naleŜy zdemontować i w ich miejsce usytuować kolana.

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. 
Przewody  mocować  do  ścian  i  stropów  pomieszczeń.  Wszelkie  obejmy  mocujące  za  wyjątkiem 
punktów  stałych  muszą  posiadać  wkładki  gumowe  umoŜliwiające  przemieszczanie  się  rurociągów 
podczas  występowania  napręŜeń.  Przejścia  przewodów  gazowych  przez  przegrody  konstrukcyjne 
naleŜy prowadzić w rurach ochronnych. 

Sposób prowadzenia przewodów powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami).

3.3. SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ogólnej ST – rozdział 1.

3.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Ogólne warunki odnośnie transportu oraz składowania materiałów podano w ogólnej ST – rozdział 1.

3.5. WYKONANIE ROBÓT

3.5.1. Roboty przygotowawcze

Na czas robót  naleŜy odciąć  dopływ gazu w całym budynku i  opróŜnić  instalację  z  gazu poprzez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem.

Istniejące  gazowe  podgrzewacze  przepływowe  naleŜy  zdemontować  wraz  z  odcinkami  instalacji 
wewnętrznej doprowadzającymi gaz do w/w urządzenia.

3.5.2. Monta Ŝ przewodów stalowych o poł ączeniach spawanych

Przed  układaniem  przewodów  naleŜy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  moŜliwe  do  wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, 
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają  uszkodzeń  mechanicznych oraz, czy w 
przewodach  nie  ma zanieczyszczeń.  Rur  pękniętych  lub  w inny  sposób uszkodzonych  nie  wolno 
stosować, 

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur

- przecinanie rur

- demontaŜ wskazanych odcinków instalacji wewnętrznej gazu

- ułoŜenie rur i kształtek z zamocowaniem wstępnym
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- wykonanie połączeń.

Przewody powinny spoczywać na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian i sufitu. Rurociągi 
mocować  za  pomocą  typowych  obejm. W miejscach przejść  przewodów przez ściany i  stropy nie 
wolno  wykonywać  Ŝadnych  połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach 
ochronnych. Długość tulei ochronnych powinna być większa o 6 – 8 mm od grubości ściany lub stropu.

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelności, stanowią największe zagroŜenie dla 
uŜytkowników  w  porównaniu  z  innymi  instalacjami.  Pomiędzy  przewodami  instalacji  gazowych  a 
przewodami innych instalacji powinny być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaŜ i 
późniejszą eksploatację. Przewody gazowe prowadzić w odległości 10 cm powyŜej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogą się krzyŜować z innymi instalacjami w odległości co 
najmniej  2  cm  od  tych  instalacji.  Przewodów  gazowych  nie  wolno  prowadzić  przez  kanały 
wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Rurociągi naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektową. Prace montaŜowe 
powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.

3.6.  PRÓBY I URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZU

W czasie realizacji instalacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować:

- sprawdzenie dostarczanych urządzeń i materiałów pod względem jakości, kompletności i zgodności 
z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

- sprawdzenie poprawności wykonania montaŜu urządzeń i armatury,

- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń,

- kontrolę robót spawalniczych,

- sprawdzenie szczelności instalacji,

- sprawdzenie wykonania zabezpieczeń przed korozją,

- sprawdzenie wykonania podpór i zwieszeń.

Wszystkie odcinki przewodów gazowych powinny być poddane kontroli szczelności. Badanie 
szczelności  naleŜy  przeprowadzić  przed  pomalowaniem  elementów  instalacji.  Przed  wykonaniem 
próby szczelności elementów i przewodów gazowych naleŜy je przedmuchać spręŜonym powietrzem 
w celu  usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzenia droŜności przewodów. 

Główną próbę szczelności instalacji wewnętrznej naleŜy wykonać spręŜonym powietrzem lub gazem 
obojętnym pod cisnieniem0,7 MPa w czasie 30 minut. Instalację gazową  naleŜy uznać  za szczelną 
i nadającą  się  do uruchomienia,  jeŜeli  podczas próby szczelności  nie zostanie stwierdzony spadek 
ciśnienia  na  urządzeniu  pomiarowym.  Trzykrotnie  wykonana  próba  szczelności  z  wynikiem 
negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania i powtórnego wykonania.

Po zakończeniu prób i odbioru instalację w budynku naleŜy ponownie napełnić gazem.

W ramach rozruchu instalacji naleŜy odpowietrzyć i wyregulować wszystkie odbiorniki gazu w budynku 
(takŜe i te, które nie są przedmiotem niniejszego opracowania).

3.7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ogólnej ST – rozdział 1.

3.8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej ST – rozdział 1

Obmiar robót naleŜy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót:

- dla montaŜu rur, prób szczelności w mb,
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- armatura, uzbrojenie rurociągów w sztukach,

- dla zabezpieczenia antykorozyjnego w m2,

- dla demontaŜu urządzeń gazowych w kpl.

3.9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnej ST – rozdział 1

Sprawdzeniu podlegają:

- zgodność wykonania robót z projektem

- jakość.

Odbiory  częściowe  robót  ulegających  zakryciu  lub  robót  zanikających  dokonywane  są  przez 
inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. Z czynności odbiorów częściowych, naleŜy sporządzić 
protokoły odbioru robót częściowych lub zanikających.

Odbiór końcowy robót następuje po zakończeniu montaŜu i przeprowadzeniu prób oraz stwierdzeniu 
czy  instalacja  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem, nadaje  się  do  eksploatacji  i  osiąga  zakładane 
parametry.

3.10. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ogólnej ST – rozdział 1.

Płatność  za jednostki wykonanej  i  odebranej  roboty (potwierdzonej  obmiarem i protokołem odbioru 
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena obejmuje:

- Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji i wykonanie:

- robót wymienionych,

- czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., 
sanitarnych i ochrony środowiska,

- uporządkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki.


