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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét dotyczy branzy elektrycznej - przebudowy lokalu uzytkowego na dwa lokale
mieszkalne w Gtogowie przy ulicy Obroncéw Pokoju 26.

Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:

-witaéciwosci materiatow;

-sposobu i jako$ci wykonania robdt;

-oceny prawidtowo$ci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

111.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym
danego obiektu i technologii wykonania robét. Przy realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow
z tym zwigzanych.

11.2.  WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnoSci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robot w wymaganych specjalno$ciach,

-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkdw kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego

11.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez
Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w
nastepujagcym zakresie:

a) projekt architektoniczno-budowlany,

b) projekt budowlany sanitarny-instalacja wod.-kan.,
c) projekt budowlany sanitarny-instalacja c.o.,

d) projekt budowlany instalacje elektryczne,

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:

) dokumentaciji technicznej,

) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

) Polskich Norm,

) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i stosowania w
budownictwie.

a
b
c
d

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogbw naktadéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu rob6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuijg
nakfady i czynno$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich
rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i
zakres robét sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz niezbedne dokumenty, w tym w

szczegoInosci:

1) umowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,

4)  oferta wykonawcy,

5)  przedmiary robét,

6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
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7)  przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob6t i zastosowanych materiatow z dokumentami wymienionymi w
pkt 1.1.6 jako podstawowq zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu
zgodnosci z w/w wymaganiami. Inne szczegdtowe rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi
podstawe do rozliczenia robét.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik
robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiadciwego
zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkéw tymczasowych i barakowozow
a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i magazynowych. Nalezy przygotowac na
placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikéw budowlanych oraz
magazyny i place sktadowe,

5)  zapewnienie daszkéw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Ceng Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien zawieraé:

-plan zagospodarowania (opis+mapa-schemat)

-schemat podigczenia rozdzielni budowlanej RB z licznikiem energii  elektrycznej,

-projekt przytacza wodociggowego dla potrzeb budowy (zasuwa, punkty czerpalne, wodomierz).

Projekt zagospodarowania placu budowy wymaga zatwierdzenia przez Inwestora. Istniejace zagospodarowanie w granicach
placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przywrdceniem
terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktorych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejace zagospodarowanie
terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sg uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania
placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzeh wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekazaé dla
zamawiajgcego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest wiasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce placu budowy wraz z
zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikdw.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji robét wtadciwych pod
wzgledem BHP warunkéw pracy. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniem nalezy okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r Prawo Budowlane
/Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu” okre$la rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
27.06.2003r. /Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126/

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

a) do robot towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore naleza do $wiadczen umownych nawet w przypadku jesli nie
sg wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

B WwnN —
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) oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

)  doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

) przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

0) zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

1) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robdt wykonywanych przez
wykonawce,

12) usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

—_ = O 00 N O Ol

b) do robét specjalnych zalicza sie w szczegdInosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substanci,

2) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych, powodzi, wéd gruntowych,

5) specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. ogrodzen, rusztowan
ochronnych, budowli pomocniczych i owietlenia,

7) dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,

)
8) usuwanie przeszkod,
9) zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, ro$lin itp.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

31

3.2,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3.DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przeka-
zania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia inazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koficowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem, kito je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedioZzone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze ikontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig rowniez nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

—_—— ==

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

str. 6



41.

4.2.

4.3

4.4

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST iuprzednimi
ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét i dokonuje sie go wg zasad jak przy odbiorze
kofAcowym robét.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koricowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujac oceny jakosciowej robét na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t
z dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego rob6t, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych irobét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Zamawiajacy przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagane;

Dokumentacjg, Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, to Inspektor moze dokonaé potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.
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4.5.

5.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

—uwagi izalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

— protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatéw,

- mapg powykonawcza,

- sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakoficzenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca,

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.
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ROBOTY ELEKTRYCZNE
WNETRZOWE (CPV: 45311000-0, 45311200-2, 45311100-1, 45314320-0, 45312200-9)
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1. Materiaty
Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisami technicznymi i

rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci. Place i
magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do rob6t
elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposéb utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw przewoddw powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
Rozdzielnice projektowang wykona¢ na warsztacie i montowa¢ w uprzednio przygotowanej wnece.

2. Sprzet

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé
sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- rusztowania warszawskie.

3. Transport
Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad

kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowaé przyczepy, diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé
w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.

Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlno$ci transportowane urzadzenia zabezpieczaé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Samochod dostawczy do- 3,5 T

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogélne

4.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

- powierzchnie stykajacych sie elementdw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych
prad, powinny byé doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq wazeling bezkwasowa,

- potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Szyny o
szeroko$ci wiekszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

4.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw
- zyly jednodrutowe mogg mie€ zakonczenia:
proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych, oczkowe, dla przewoddw
podtaczanych pod Srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od Srednicy gwintu nalezy
wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa, koncowke
taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koficéwka kablowg do lutowania.
- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:
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proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku,; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncdwka kablowg podtaczane pod $rube; koricbwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie,
lub spawanie; z tulejkg (koficdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

4.1 3. Sruby i wkrety w potaczeniach

- Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugo$é, aby po skreceniu potaczenia wystawaty
co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke.

4.1.4. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg stykowa), a przewod
zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy faczy¢
ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

4.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢é na uchwytach kablowych, w rurach instalacyjnych i korytkach
kablowych.
Instalacje elektryczne w rurach:

- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytow,

- przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami ,

- zamocowac rurki oraz korytka kablowe do $ciany za pomocg uchwytow otwartych lub zamknietych z uwzglednieniem
tacznikdw,

- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,

- dokona¢ koniecznych potaczen przewodow z osprzetem.

Przy przejsciach rur i przewodow przez Sciany pomiedzy strefami ppoz. stosowa¢ mase uszczelniajaca, (peczniejaca
pod wptywem temperatury) o odporno$ci ogniowej F120.
4.1.6. Prace spawalnicze

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatéw i przewodow
odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i urzadzehn zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

4.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

- Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania kanatow kablowych,
przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych.

- Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,

- Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

- Odgatezienia od szyn gtéwnych i podtgczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowaé niedopuszczalnych naciggéw
i naprezen,

- W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- Dla poditgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem sze$ciokatnym,

- Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé zgodnie z przepisami.

4.1.8. Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

- W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowg), a
przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+-" nalezy
taczyC ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

4.1.9. Proby pomontazowe.
Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegoélnych linii, instalacji rozdzielnic i urzagdzen.

4.2 Osprzet elektryczny

421 Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia. Na
$cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi.

4.2.2 Uktadanie i mocowanie przewodow

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie¢ stosowanie przewodow wielozytowych
ptaskich.

2. Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubos$ci, co najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od $ciany.
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Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng powltoke, mozna uktada¢ bezposrednio na
podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4, Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

6. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikéw
whbijanych w mostek przewodu.

7. Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji
zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikdw na przewodzie.

8. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagajq taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
9. Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny
sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. Zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawcze] podiogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania
oston w postaci rur.

5. Kontrola jakos$ci robét
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjq i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnoSci wyposazenia,
- poprawno$ci 0znaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolaciji,
- skuteczno$ci ochrony od porazen.

5.1. Kontrola jakos$ci materiatow.
Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .

5.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

- sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
- prawidtowo$ci montazu przewoddw ochronnych,
- prawidtowos¢ montazu rozdzielnic i tablic.

5.3. Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢:
- proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- zgodno$ci faz u odbiorcow,
- pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia,
- skuteczno$ci ochrony od porazen,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddw | fazowych nn,
- sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji,
- badanie linii sterowniczych,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. Odbidr roboét
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,
- Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
- Protokoty i zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych,
- Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
- Metryka urzadzenia piorunochronnego,
- Protokdt pomiaréw rezystancji uziemien,

str. 12



- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,
- Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

1. Podstawa ptatnosci
7.1. Platnosci
Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjq i zakresem rob6t wymienionym w p.1.3. i szczegdtowo opisany w p.5.2.
niniejszej ST. w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakoSci rob6t i oceng jakosci uzytych
materiatdw. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
- zakup kompletu materiatéw i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, przewody,
osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatdw takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki,
"kasety itp. (kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentaciji
technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy bedg uwzglednione
w cenie urzadzen technologicznych),
- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych
- roboty przygotowawcze i trasowanie
- wykonanie podtaczenia urzadzen
- przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.
- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacq konserwacje
- drobne roboty budowlane: przerébki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach,
przez stropy i podiogi do przeprowadzenia kabli i przewoddw lub osadzenia gniazd itp.
- zaprawa | tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych
- wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- wprowadzenie i podtaczenie koricowek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek
- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatdéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest konieczne
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych.
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych
- wypoziomowanie i umocowanie aparatow
- zarobienie koncédwek przewodow
- 0znaczenie przewodu zerowego
- uszczelnienie wylotu osprzetu
- spawanie dodatkowych krdécow i kotnierzy, rurek, zaworéw ztgczek redukcyjnych, tacznie z niezbednym
nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do wykonania kompletnych prac
elektrycznych i sterowniczych
- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych
- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikdw, przetwornikéw z punktu widzenia fatwego dostepu dla obstugi,
mozliwo$ci demontazu i prawidtowej pracy oraz wtadciwego zamocowania do elementédw wsporczych
- sprawdzenie przewoddéw sygnatowych elektrycznych w zakrecie: rezystancji izolacji i ciggtodci zyt, zgodno$ci
oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koricéw do zaciskow
- sprawdzenie przewodoéw sygnatowych nieelektrycznych w zakresie odpowiednich spadkdw, mozliwosci odpowietrzen i
odwodnien, doboru przekroju, odlegto$ci od o$rodkdw o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznoSci i
szczelnoci
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badahn (w tym badanie linii, badanie obwodéw
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skuteczno$ci zerowania),
- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonalno$ci uktadu
- prace porzadkowe.

8. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.690, (Dz. U. Nr 33/2003 p0z.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.)

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot wymagania podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepInego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym
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PN-IEC60364-4-442

PN-IEC60364-4-443

PN-IEC60364-4-46

PN-IEC60364-4-47

PN-IEC60364-4-473

PN-IEC60364-4-481
PN-IEC60364-4-482
PN-IEC 60364-5-51
PN-IEC 60364-5-52
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-5-53
PN-IEC 60364-5-537
PN-IEC 60364-5-54
PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami
i uszkodzeniami, przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie "izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa. Dobér
$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptyw 6w zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogodine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczerstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
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