Spis tresci

1. DANE INWESTYCJI
R R 1 = (o P UURS 3
L2 e [ (= PP PP P PP P PTSP 3
LIRS A== oo o] o] =1 14 (0111 2P 3
1.4. DaANE DUAYNKU. ...ttt et eeeeeees 3
1.5, STAN DUAYNKUL ...ttt e e e e e e e e e e e e et et e e aeeees 3

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA . ...ttt e e e e e e e e 3
b I o To 1S3 =YY= W o o] = Yot ) 1V2= T oL = 3
B =1 o o] = Teo 111 7- 1 T - TS PSRRI 4

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH......coiiiiiiiiiiiaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
3.1. Kolejnos¢ wykonywania robét — catos¢ zakresu opracowania ..............oeeevvvvvvieneerinnnnnn.. 4

4. KOLORYSTYKA

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
5.1. Charakterystyka ekologiczna ObieKtU..............coiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 4
5.2. Analiza wykorzystania Zzrédet energii odnawialnej
5.2. Charakterystyka energetyCzna.........coooi i 4

6. PRACE PROJEKTOWE

6.1. DOCIEPLENIE SCIAN

6.1.1. Zakres i metoda docieplenia eleWacji.............oooiiiiiiiiiiiiiii e 6
6.1.2. Przyjete rOZWIgZani@.........couiiiiiiiiiiiiiie et 6

.3. Charakterystyka metody docieplenia elewagcji..................ouvvviiciiiiiiiieeiiiie e, 6

Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych............... 6

Technologia robot dociepleniowych na elewacjach...............ccoooooeviiiiiiiiiiienns 7

B MALETIAHY ... 7

5.2, Narzedzia i SPrz€t.... .o 8

. Warunki przystgpienia do robot dociepleniowych............ooooooiiiiiiiiiiiie e 9

O] 0TI (o] o o | SH TSSO UPPUORRUPPIR 9

1.7.1. Kolejnos¢ wykonywania robot na elewacjach.............cccoooooiii 9

1.7.2. Opis wykonywania robét zwigzanych z dociepleniem elewacii............... 10

6.1.7.2.1 Przygotowanie powierzchni SCian............ccccuvvuuinieeeiiiiiiiiiineeeeeees 10

6.1.7.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych.............ccoovvviiiiieiii e, 11

6.1.7.2.3. Klejenie siatki WzmacniajgCej........ceevvevieeviiiieeeeiiciie e e, 12

6.1.7.2.4. Naktadanie powtoki WyKONCZENIOWE].........cccvvveeeiiiiiiiiiiiiiiiiins 12

6.1.7.3. Cokét i Sciana fundamentowa..........oovvviiiiiiiiiiii e 13

6.1.7.4. Wymiana rynien i rur SpustowyCh ..........ceeiiiiiiiiiiiiiiieee e, 13

6.1.7.5. Obrobki blacharskie............ccccooiiiiiiiiiiiee e 13

6.1.7.

6.1

6.1
6.1
6.1

1
1

4
5
6.
6.
6.1.6
6.1.7
6.
6.

6. Instalacja OdGroMOWA. .........coiiiiiiiiiii e 13
T.7. Prace UzupemniajgCe. ... ... ocaei it 13
6.1.8. Kontrola jakosci materiatéw i robét dociepleniowych ..., 13
6.1.9. Nadzor techniczny i 0dbiOr FODOL.........ccoiiiieee e 14
6.1.10. UWagi KONCOWE.......uuuiiiiiiiiiiie e ettt e e et e e e e e e e s e e e e e et s e e et eeen e eannes 14
7. ROBOTY POZOSTALE...... .ottt e e 14
4 I @ Tor = o] 1= o L= 1 o] oL PP 14
7.2. WEJSCIE O PIWNICY ...eeeeeiiiiieeeeeiee ettt e e e e e e e e e e s e e e e e e e e s naa e 14
7.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
8. CHRONA PRZECIWPOZAROWIAL........ccutitiieuiiieeeteeteee ettt ssesssse e etens s eae e ese s 15
9. UWAGI KONCOWE..........ooeeeeeeeeeeeee ettt en et n et as s e ete e eaeeaeeee e eeens 15
10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIE
CZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. ..ot n s e 16
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia..............coooiiiiiiiiiiiiiiiiee e 16



ZALACZNIKI
1. DECYZJE O WYDANIU UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE.

2. ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE PROJEKTANTOW

3. OPINIA DOT. KOLORYSTYKI UM GLOGOW

4. OPINIADOT. KOLORYSTYKI WUOZ DELEGATURA W LEGNICY

RYSUNKI

Nr rys. |Nazwa rysunku Skala
A0 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
A1 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA INWENTARYZACJA | 1:100
A2 ELEWACJA FRONTOWA 1:100
A3 ELEWACJA TYLNA | BOCZNA PROJEKT 1:100
A4 ELEWACJA FRONTOWA BUDOWLANY 1:100
A5 RZUT STRYCHU 1:100
A6 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
A7 DETAL OCIEPLENIA SCIANY POD OKNEM 1:10
A8 DETAL OCIEPLENIA NADPROZA 1:10
A9 DETAL OCIEPLENIA NAROZA 1:10
A10 | DETAL MONTAZU SIATKI 1:10

NINIEJSZA DOKUMENTACJA WYKONANA ZOSTALA ZGODNIE Z UMOWA, JEST
KOMPLETNA | ZGODNA Z CELEM KTOREMU MA SLUZYC.




1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Wspdlnota ul. Mickiewicza 32 w Glogowie

1.2. Adres
dz. nr 142, obr. Matejki, Gtogow.
1.3. Zespot projektowy

architektura:

mgr inz. arch. Marek Koziet, 16/DSOKK/2012
mgr inz. arch. tukasz Reszka 27/DOIA/2010

1.4. Dane budynku

Konstrukcja/ technologia budynku Murowana, stropy klaina
Kubatura cz.ogrzewanej [m3] e 1546,04

Powierzchnia uzytkowa [m2] e 630,13

Powierzchnia zabudowy budynku [m2] ... 162,81

Wysokosc¢/liczba kondygnacji 0 5 k/$redniowysoki

Infrastruktura budynku sktada sie z instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.
etazowe;.

1.5. Stan budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wymurowano z cegty petnej. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych. Dach pokryty jest
dachowka ceramiczna. Okna PCV w stanie dobrym z wyjatkiem okien piwnicznych.
Instalacja c.o. typu tradycyjnego oraz grzejniki w stanie dobrym. Na grzejnikach zamontowano
zawory termostatyczne.
Ciepta woda réwniez uzyskiwana jest z indywidualnych podgrzewaczy gazowych.
Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych wymagan izolacyjnosci cieplnej stawianych przez
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z
2013r.), wymagajg docieplenia.
Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry i mozliwa przeprowadzenie planowanych rob6t
budowlanych.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- audyt energetyczny

- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspétczynnikéw U dla Scian, stropodachdw i okien
- inwentaryzacja elewacji budynku z 06. 2015r.

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony -
(Dz. U. poz. 926 z 2013 r.)



- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (dz.U. poz.1409 z 2013r.)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego docieplenia budynku w celu wykonania zgtoszenia
wykonania robét dociepleniowych.

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bezspoinowy system ocieplenia scian
zewnetrznych budynkow. Polega on ha mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do
zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskie;.

3.1. Kolejnos¢ wykonywania roboét — catos¢ zakresu opracowania
1. prace przygotowawcze i demontazowe;
2. wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem scian elewacyjnych
3. wykonanie rur spustowych

4. KOLORYSTYKA

W projekcie zastosowano ponizszg kolorystyke

tynk silikonowy Quickmix 6402 lub rownowazny
tynk silikonowy Quickmix 5300 lub réwnowazny
tynk silikonowy Quickmix 6408 lub rownowazny
tynk silikonowy Quickmix 6400 lub rownowazny
tynk silikonowy Quickmix 10000 lub rownowazny

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Obiekt docieplany nie bedzie wptywat niekorzystnie na srodowisko.

5.2. Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej

Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe zamawiajgcego nie przewiduje sie zastosowania
odnawialnych zrodet energii.

5.2. Charakterystyka energetyczna



Karta

audytu energetycznego budynku

2.1. Dane ogolne
2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2.1.2. Liczba kondygnaciji
2.1.3. Kubatura czesci ogrzewanej 1546,04
2.1.4. Powierzchnia netto budynku 630,13
2.1.5. Pow. uzytkowa czesci mieszkalnej 0,00
216. PAow._UZytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen 0,00
niemieszkalnych
21.7. Liczba lokali mieszkalnych 10,00
2.1.8. Liczba os6b uzytkujgcych budynek 30,00
2.1.9. Sposob przygotowania cieptej wody Miejscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe
2.1.11. | Wspoditczynnik ksztattu A/V 0,48
2.1.12. |Inne dane charakteryzujace budynek

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody
budowlane

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

2.2.1. Sciany zewnetrzne 1,03; 2,02; 1,25 0,24; 0,24; 0,24
22.2. Dach/stropodach -— -—
2.2.3. Strop piwnicy -— -—
2924 Okna 1,70; 1,7(1);710,70; 1,70;1,70; 1,7(1);710,70; 1,70;
2.2.5. Drzwi/bramy 2,60 2,60
2.2.6. Sciany wewnetrzne 2,20; 1,25;1,71; 1,71 | 2,20; 1,25; 1,71; 1,71
22.7. Stropy wewnetrzne 1,63 1,63
2.2.8. Stropy zewnetrzne 1,65 0,22
2.2.9. Podtogi na gruncie 0,69 0,69
=z Stan przed Stan po
2.3. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego termomoc?ernizach termomod:rnizacji
2.3.1. Sprawnos$¢ wytwarzania 0,750 0,750
2.3.2. Sprawnosé przesytania 1,000 1,000
2.3.3. Sprawnos$c¢ regulaciji 0,880 0,880
2.3.4. Sprawnos$¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.3.5. Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu doby 0,960 0,960
- Stan przed Stan po
2.4. Charakterystyka systemu wentylacji termomodernizacja | termomodernizacji
. " Wentylacja Wentylacja
2.4.1.1. | Rodzaj wentylacji grawitacyjna grawitacyjna
2.4.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza S;T:\:;:E;;zfy Sg:\:;;”é;ga;y
2.4.1.3. | Strumien powietrza wentylacyjnego 1266,51 1266,51
2.4.1.4. |Liczba wymian 0,82 0,82
Stan przed Stan po
2.5. Charakterystyka energetyczna budynku termomoc?ernizacja termomod:rnizacji
2.5.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 67,28 34,76
25.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 11,36 11,36
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.5.3. (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 485,01 176,24
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
254. (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 705,47 256,35
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
255, Obliczenie zuzycia energii na przygotowanie cieptej wody 120,64 120,64
[GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
2.5.6. warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu -
[GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.57. ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 213,81 77,69
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.5.8. ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 126,75 46,06
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(marok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.5.9. ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 310,99 113,01

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]




6. PRACE PROJEKTOWE
6.1. DOCIEPLENIE SCIAN

6.1.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ wszystkie sciany zewnetrzne budynkéw za wyjgtkiem kominéw na dachu
budynkow tgcznie z cokotami. W tym celu nalezy postuzy¢ sie bezspoinowym systemem ocieplenia
Scian BSO (metoda lekka — mokra) sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Jako
materiat do izolacji termicznej scian zewnetrznych przyjeto styropian samogasngcy. Kominy nalezy
pomalowac farbg silikatowg w kolorze gtéwnym elewac;ji (wg rysunkow architektury). Doboru
grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia
oproru cieplnego poszczegdlnych przegrod budowlanych obiektu i obowigzujace wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegréd budynku zapisane w zatgczniku do rozporzgdzenia w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz audyt
energetyczny

6.1.2. Przyjete rozwigzania
Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt styropianowych o grubosci:
» dla scian zewnetrznych:

sciana ostonowa: EPS 70-040 Fasada grubosci 0,13m, lambda 0,040 W/mK', o wymiarach 100 x
50 cm

sciana szczytowa: EPS 80-036 Fasada grubosci 0,13m, lambda 0,036 W/mK , o wymiarach 100 x
50 cm

» dla osciezy drzwi i okien oraz gzymséw: EPS 70 grubosci 0,02m, lambda 0,040 W/mK 2
cm,

« $ciana fundamentowa i cokotowa: Styropian Ekstrudowany XPS 300-034 - grubosc:
0,11m, lambda:0,034W/mK

6.1.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu system
BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
przy grubosci ptyt nie przekraczajgcej 250 mm. Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania zgodne z
instrukcjg i zaleceniami producenta systemu oraz posiadajgce aktualna aprobate techniczng
dopuszczajgcg proponowany przez Wykonawce system do stosowania w Polsce. System
przewiduje przymocowanie do powierzchni $cian ptyt styropianowych, przy pomocy specjalnego
kleju z jednoczesnym zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane ptyty
styropianu naktadana jest warstwa bazowa wraz z zatopiong w niej systemowg siatkg szklana.
Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng ukfadu. Warstwa bazowa
z masy klejgcej zbrojonej siatkg z widkna szklanego petni funkcje ochronng dla izolacji
zapewniajgc szczelnosc na przenikanie wod opadowych i odpornos$¢ uktadu na uszkodzenia
mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz ogranicza powstawanie rys i
peknie¢ tynku w potgczeniach ptyt styropianowych.

6.1.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych



Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych elewacji,
nalezy:

« czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw oswietleniowych,
lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numeréw policyjnych, tablic informacyjnych,
wigcznikow oswietlenia, dzwonkdéw, w przypadku elementéw nowoprojektowanych oraz
przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych

« wraz z Inwestorem dokonac przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w trakcie
trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

« sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac¢ obrébki blacharskie w tym parapety

« czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontowac rury spustowe (nalezy
przewidzie¢ czasowy montaz rzygaczy);

+ zdemontowac¢ uchwyty oswietleniowe i lampy
+ sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze scian budynku;

+ wyréwnac istniejgce i powstate nieréwnosci i ubytki;

6.1.5. Technologia robét dociepleniowych na elewacjach

6.1.5.1. Materiaty

« Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian elewacyjnych, nalezy stosowaé piyty
styropianowe samogasngce o wymiarach ptyty 1000x500 mm i grubosci 2 i 13 cm,
o nastepujgcych wiasciwosciach:

¢ gestos¢ pozorna - 15 kg/m3 EPS 70-040;
e odchytki grubosci nie wieksze niz £+1mm;

e struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest wystepowanie kawern miedzy
granulkami);

» typ ptyt — krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach,
» krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman;
* minimalna wytrzymato$¢ na Sciskanie i na rozrywanie wg. wymagan systemowych;

W systemie nalezy stosowaé piyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym wymaganiom i
zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego systemu docieplenia.
Kazda partia styropianu powinna posiadac¢ swiadectwo jakosci i oswiadczenie producenta o
sezonowaniu styropianu w blokach przed pocieciem przez wymagany okres czasu.

W Zadnym przypadku nie nalezy stosowac ptyt zzotknietych, wypaczonych lub nie réwno
pocietych.

« Zaprawa wyrownujgca
+  Kleje:

+ do klejenia styropianu do podtoza nalezy stosowac systemowg mineralng zaprawe
klejgca -sucha mieszanka z wodg zarobowg - wg. Instrukcji Producenta;

« do wklejenia siatki wzmacniajgcej na styropianie nalezy stosowaé systemowa
zaprawe



m Srodek gruntujgcy

» Srodek gruntujgcy stosowany w celu poprawy przyczepnosci i wzmochienia podtoza

B Siatka z wtokna szklanego: W systemie nalezy stosowac¢ siatke do wzmacniania warstwy
bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy.

B Narozniki:

» do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowa¢ startowy profil
aluminiowy;

» do wzmacniania naroznikow budynku i otworéw okiennych drzwiowych zastosowac
aluminiowy katownik z ramionami z siatki;

B t gczniki mechaniczne do mocowania izolacji:

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowaé taczniki mechaniczne
zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu docieplenia i mocowan

* na pfaszczyznach Scian stosowaé po 4szt./m2;

* na narozach budynku (1,5m) stosowa¢ po 6szt/m2;

B Wyprawa zewnetrzna $cian

* jako cienko powtokowg wyprawe zewnetrzng, nalezy zastosowac¢ mase tynkarska silikonowa
barwiong w masie

B Okladzina cokotowa

« do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowg zastosowac
zywiczny tynk mozaikowy

B Uszczelnianie stykow wyprawy

» do uszczelnien stosowac kit silikonowy neutralny

6.1.5.2. Narzedzia i sprzet
Do wykonania robo6t ociepleniowych potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
e szczotki do czyszczenia powierzchni Scian;

» szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do nakfadania mas klejgcych, do wtapiania siatki w
mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

 pitki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze do przycinania ptyt styropianowych;
¢ noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z wibkna szklanego;

e poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych;

e agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian;



* mieszadta koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotows;
« wiertarki elektryczne;

e pedzle i watki malarskie;

e urzgdzenia transportu pionowego;

¢ rusztowania;

6.1.6. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robot jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane
z dociepleniem budynku mogg wykonywacé jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwestor powinien zazgdaé¢ od wykonawcy robét dociepleniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:
+ W czasie trwania opaddéw atmosferycznych;
+ W czasie silnego wiatru;
« w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.

« W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki pracy:

- temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosic¢ co
najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

« wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

« czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien;

« prace ociepleniowe nalezy koordynowac¢ z innymi pracami budowlanymi;
« w budynku nie moze wystepowacé wilgo¢ wstepujgca kapilarna;

« pomiedzy rusztowaniem a Sciang nalezy zachowaé wystarczajgco duzg odlegtosc, zas
kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

6.1.7. Opis robot

6.1.7.1. Kolejno$¢ wykonywania robét na elewacjach

m wykonywanie prac przygotowawczych

m zabezpieczenie elementéw elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie pdzniejszych prac
dociepleniowych;

m wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na Scianach elewac;i tj.:

+ sprawdzenie jakosci tynkdw na budynkach i ewentualne usuniecie odparzonych fragmentow
na $cianach;



« wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnetrznych ) i
innych elementow;

« uzupetnienie ubytkéw tynkow i wyréwnanie podtoza muréw
+ oczyszczenie i zmycie powierzchni Scian;

wykonanie nowej instalacji odgromowej;

mocowanie listew startowych aluminiowych;

przyklejenie ptyt styropianowych - od dotu;

umocowanie izolacji termicznej fgcznikami mechanicznymi;

montaz katownikow ochronnych na narozach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy
bazowej);

wklejenie skosnych siatek na narozach okien;

wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego;
montaz parapetéw zewnetrznych

wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;

wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

malowanie komindéw farbg silikatowag w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej —
wskazanej w czesci rysunkowej;

montaz rur spustowych i montaz obrébek blacharskich;
uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;

montaz tablic informacyjnych, opraw oswietleniowych, numerdéw policyjnych, tablic
informacyjnych, wtgcznikow oswietlenia, dzwonkdw,

uporzgdkowanie terenu wokot budynku;

montaz kratek wentylacyjnych

6.1.7.2. Opis wykonywania rob6t zwigzanych z dociepleniem elewacji

6.1.7.2.1 Przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy bardzo dokfadnie

sprawdzi¢ jakos¢ podtoza Sciennego, szczegdlnie w zakresie:

wytrzymatosci powierzchniowej;
stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni;
czystosci.
Nie mozna przystgpi¢ do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystgpienia:
odspajania warstwy zewnetrznej (tynku);
powierzchniowego tuszczenia sie podtoza;

wystgpienia widocznych zmian destrukcyjnych.

W kazdym z powyzszych przypadkéw nalezy usung¢ uszkodzong warstwe. Ubytki w tynku i

nierébwnosci nalezy uzupetnic¢ i wyréwnac zaprawg wyrownujgca.

10



W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia nastepujgce
wymagania odnosnie podtoza:

Prawidtowo przygotowane podioze powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6mm
na promieniu 1,2m, wolne od nalotow, wykwitdw, tuszczgcych sie farb i innych substancji
ostabiajgcych przyczepnosé. Maksymalne ugiecie L/240.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzié¢ prébe
przyczepno$ci kleju do podtoza, polegajacg na przyklejeniu w kilku miejscach na elewacji budynku
3 kawatkow styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich do wyschniecia na okres 3
dni. Po tym czasie nalezy w obecnosci inspektora nadzoru wykonac¢ probe oderwania styropianu
od podtoza. Podtoze jest odpowiednio mocne, gdy rozwarstwienie wystgpi w warstwie styropianu.
W przypadku gdy klej odspoi sie do podtoza lub oderwie sie jego fragment podioze jest zbyt stabe.
W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepnosci kleju do
podtoza i polegajgce na zgruntowaniu podtoza preparatem systemowym, bgdz zastosowaé metode
mechaniczng mocowania ptyt. Projekt przewiduje uzycie tgcznikdw mechanicznych bez wzgledu
na wynik powyzszego badania.

6.1.7.2.2. Mocowanie plyt styropianowych
Przed przystgpieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy przygotowac stosowang
zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia $ciany nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 13 cm. Mocowanie
ptyt zaczyna sie od dotu. Do ocieplenia osciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowac
styropian o grubosci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowana, aluminiowg listwe
startowg (na poziomie min. 5 cm nad przewidywanym poziomem opaski wokot budynku), ktora
bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy startowe nalezy
wypoziomowac przy pomocy podktadek dystansujgcych, a nastepnie umocowaé do podtoza przy
zastosowaniu kotkow rozporowych i wkretéw (co okoto 30cm). Nad listwg nalezy przyklei¢ pas z
siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposdb by po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto
ja wywingé od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac
za pomocg zaprawy klejgcej przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Plyty styropianowe
pokrywa sie ,plackami” i pasem obwodowym zaprawy klejgcej. Na ptyte nakitada sie 6 plackow
zaprawy klejgcej o grubosci ok. 1 cm i $rednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokosci ok. 5
cm nieznacznie odsuniety od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyte docisng¢ do
podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiedniej w taki sposéb aby masa klejowa nie dostata sie
pomiedzy piyty. Ptyty nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.
Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie
ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja usungc¢, zebra¢ mase klejaca, a
nastepnie natozyé na nig nowg warstwe kleju i ponownie przyklei¢. Wtadciwe utozenie piyt
wzgledem siebie nalezy kontrolowac¢ przy uzyciu poziomicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otwordw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy siatki,
ktére w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie ptyt styropianowych. Wokot
wszystkich osciezy ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki sposoéb, by ich krawedzie nie lezaty
na przedtuzeniu krawedzi otworow. Naroza wszystkich otwordw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod kgtem 45°.

Ptyty styropianu powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym
wszystkie szpary pomiedzy nimi o szerokosci powyzej 1,5mm nalezy wypetni¢, np. klinami ze
styropianu. Szpar nie wolno wypetniaé masg klejaca.

Powierzchnia powifoki termoizolacyjnej musi by¢ réwna. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy
uzyciu taty o dtugosci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nierownosci przekraczajgce 1,5mm nalezy
usungc¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata powierzchnia styropianu powinna zosta¢
przeszlifowana a powstaty przy tym pyt dokfadnie usuniety.
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Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt przy uzyciu
tgcznikéw mechanicznych tworzywowych o dlugosci do rodzaju podtoza, nie wczesniej jednak niz
24h od przyklejenia styropianu. Kazda ptyta o wymiarach 500 x1000mm powinna zosta¢
przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narozach budynku w odlegtosci ok. 1,5m nalezy
stosowacé po 8 sztuk kotkow na kazdy 1m2 ptyt, w taki sposob aby na kazdej ptycie przy narozniku
znajdowaty sie po dwa kotki. Kotek, po nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposéb aby
ptaszczyzna talerzyka byta zlicowana z powierzchnia ptyty.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy zmianie
podtoza.

6.1.7.2.3. Klejenie siatki wzmacniajacej

Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy przygotowa¢ stosowang zaprawe klejaca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach
budynku oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po skosie narozy okien i
drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy wywing¢ siatke spod dolnego
pasa ptyt i przyklei¢ jg na nim oraz na dodatkowym wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami.
Dodatkowo przewiduje sie naklejenie dodatkowej siatki wzmacniajgcej — zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory. Przyklejanie
siatki polega na natozeniu, za pomocg nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy, 0 szerokosci i
dtugosci nieco wiekszej niz przyklejany pas siatki, o grubosci ok. 1,5mm. Siatke wzmacniajgca
natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiac ja przy pomocy pacy stalowej wzdtuz witokien od
srodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt
widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitami koloru siatki nalezy wyréwnac cienkg warstwag
stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢ uktadana na zaktadke, co najmniej 60mm.
Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢ doktadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka
wzmachiajgca nie moze wystawac ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i
wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazda ze $cian na szerokos¢ ok 200mm. Na osciezach
pasek siatki wywiniety spod styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzne osciezy. Nie nalezy ocieplaé
dolnego czesci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim siatke starannie wygtadzajgc powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej zatopienia
oraz po catkowitym wyschnigciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania silikatowej wyprawy
tynkarskie;.

6.1.7.2.4. Naktadanie powloki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do nakfadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, rowna i
dobrze zwigzana. Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych czas ten moze
sie wydiuzy¢. Nalezy ponadto sprawdzi¢ doktadnos¢ zatopienia siatki, a ewentualne nieréwnosci
zeszlifowac pacg z papierem sciernym. Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej podczas opadow atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatéw przy matej
wilgotnosci powietrza.

Kolorystyka i rodzaj nakladanej masy musi by¢é zgodna z zatwierdzonym projektem
kolorystyki. Przed zaméwieniem wiekszej ilosci wyprawy, nalezy wykonaé prébki kolorystyczne w
naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych probek z wykorzystaniem farb silikatowych
w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia jednorodnosci odcienia masy powinna byc¢
ona sprowadzona na budowe w partiach odpowiadajgcych iloscig zapotrzebowaniu na wykonanie
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wyprawy poszczegolnych ptaszczyzn elewac;i.

Nanoszenie wyprawy nalezy wykonaé¢ metodg ciggtg az do naturalnych przerw budynku
przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubo$¢ najwiekszych ziaren
kruszywa, a nastepnie zacierac przy uzyciu pac plastikowych. Wszystkie styki wyprawy z innymi
elementami budynku nalezy uszczelni¢ przy uzyciu produktow systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.1.7.3. Cokot i sciana fundamentowa

Sciana fundamentowa i cokotowa: Styropian Ekstrudowany XPS 300-034 - grubos¢:
0,11m, lambda:0,034W/mK

6.1.7.4. Wymiana rynien i rur spustowych

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe jak réwniez
elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowac¢ z jednego materiatu, jakim jest
blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaz rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym
dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury
spustowe fi 120.

Obrdébki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonac z blachy tytan cynk gr. 0,7
mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. Montaz nalezy wykonaé wedtug
wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien by¢ kompletny -
od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie sktadniki systemu. W kazdym zatamaniu
kierunku rynna powinna by¢é umocowana uchwytami.

6.1.7.5. Obroébki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie podokiennikdw okiennych nalezy wykonac z blachy powlekanej
w kolorze brazowym RAL 7006. Pozostate obrébki blacharskie zostang wykonane z blachy tytan
cynk. Obrébki blacharskie muszg wystawa¢ co najmniej 4cm poza lico i musza by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy szczelnos¢ docieplonych scian. Szeroko$¢ podokiennika powinna umozliwié¢
wpuszczenie go pod ocieplenie bocznych osciezy, przy czym ocieplenie to moze dochodzié tylko
do goérnej krawedzi burty podokiennika.

6.1.7.6. Instalacja odgromowa

Prowadzenie instalacji odgromowej

Ze wzgledu na zty stan istniejgcej instalacji odgromowej przewiduje sie jej wymiane w
zakresie pionowym — na elewaciji.
Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ® 10 mm przytgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne do uzioméw
szpilkowych dt. 5,0m. Przewody odprowadzajgce uktada¢ pod warstwg ocieplenia budynku w
rurkach grubosciennych (gr. $cianki 5mm), sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia o odpornosci
na Sciskanie 1250N . Ztgcza kontrolne — projektowane (zamontowane w ostonach z PCV o wym.
(17X22)cm. Ostony zamontowane w warstwie ocieplenia budynku.

6.1.7.7. Prace uzupeiniajace
Ze wzgledu na zly stan terakoty bedacej wykohczeniem schoddw do piwnicy oraz przylegtej Scianki
oporowej nalezy przeprowadzi¢ ich renowacije.
6.1.8. Kontrola jakosci materiatéw i robot dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas
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tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.
Kontrolg jakosci i odbiorem inwestorskim nalezy obja¢ poszczegdine etapy robdt, tj:
« przygotowania powierzchni scian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;
przymocowanie ptyt styropianowych;
« przyklejanie siatki i przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska;

« wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych rob6t wykohczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowac:
« kontrole przygotowania osciezy;
« kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
+ kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;
« sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

« sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

6.1.9. Nadzér techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegdinym przestrzeganiem przepiséw BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegolnych etapow robét, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich rob6t odbywa sie odbior
ostateczny.

6.1.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robot zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. ROBOTY POZOSTALE

7.1. Ocieplenie stropu

Planuje sie dociepli¢ strop nad ostanig kondygnacjg za pomocg wetny mineralnej twardej
typu Stroprock gr. 0,16m lambda 0,041 W/mK.

7.2. Wejscie do piwnicy

W rejonie wejscia do piwnicy planuje sie wymiane ptytek ceramicznych zgodnie z cz. Rysunkowg
opracowania. Dodatkowo naleyz wzmie skorodowan barierke przy tym zejsciu.

7.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Ze wzgledu na zly stan oraz niespatnianie warunkow izolacyjnosci cieplnej planuje sie
wymieni¢ okna i drzwi piwniczne zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.
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8. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Termo modernizowany budynek nalezy do budynkéw sredniowysokich. Budynek zaliczony zostat
do kategorii ZL IV, C”

Elementy projektowane majg by¢ wykonane z materiatow niezapalnych ,muszg posiadac¢
wymagane atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Budynek zostat
zaopiniowany przez rzeczoznawce z dziedziny zabezpieczen pozarowych.

W pasie o szerokosci 1,0m od granicy z sgsiednim budynkiem zastosowac przy docieplaniu pas z
wetny mineralnej o grubosci 0,13m, lambda = 0,036W/mK

9. UWAGI KONCOWE

+ W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

« Prace wykonywa pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

+  Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

+ Roboty zwigzane z dociepleniem Scian i wymian obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ z
rusztowan rurowych.

+ W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

-__Przewidziane prace budowlane, okreslone w niniejszym projekcie, nie majg wptywu na:

« przeznaczenie i program uzytkowy budynku,

+ forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie
funkcjonalnym budynku,

- uktad konstrukcyjny, schematy statyczne,

« zmiane obcigzen przyjetych do projektowania,

« zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

» zmiane posadowienia budynku,

+ zmiane wewnetrznych przegréd budowlanych,

« zmiane struktury wlasno$ciowej, w tym zmiane udziatéw w prawach do
nieruchomosci wspéline;j,

« zmiane sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
budynku przez osoby niepetnosprawne,

+ zmiane rozwigzan zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,

« zmiane danych technicznych budynku, charakteryzujgcych jego wptyw na
srodowisko (w tym mogacych pogorszy¢ srodowisko naturalne)
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Docieplenie wraz ze zmiang kolorystyki elewacji budynku wielorodzinnego

ADRES ul. Mickiewicza 32 w Gtogowie, dz nr 142, obr. Matejki

INWESTOR Wspdlnota mieszkaniowa ul. Mickiewicza 32 w Gtogowie.

JEDNOSTKA Pracownia Architektoniczna Exigo marek Koziet
PROJEKTOWAU!- Kottataja 26/9, 24-100 Putawy

STADIUM
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZE Architektura

BRANZA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant
Architektura mgr inz. arch. 16/DSOKK/2012

Marek Koziet
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1.Prace zwigzane z dociepleniem budynku przewidujg:

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejgca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

-Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

-Wykonanie izolacji termicznej stropodachu

- Demontaz rusztowan,

-Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej

- Uprzatniecie terenu wokot budynku

- wykonanie opaski wokoét budynku

Zakonczenie prac, uporzgdkowanie terenu.

2. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ w oparciu o dane zawarte w
Dz.U.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. i realizowanie wszelkich prac zgodnie z
planem BIOZ

3. W czasie prowadzenia robét szczegolna uwage pod katem bezpieczenstwa
ludzi nalezy zwréci¢ na:

- prawidtowa i atestowana odziez robocza

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie
musi posiada¢ aktualne atesty sprawnoéci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejsé i zadaszenh

dla mieszkancow budynku i pracownikow znajdujgcych w rejonach zagrozenia

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

4. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod
wzgledem BHP.

Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;j

5. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w taki sposob, aby nie zablokowaé do budynku dostepu dla wozéw strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.
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