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B-00.00.00      WYMAGANIA OGÓLNE         SST-00 

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja  Techniczna  ST-0  “Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych 
dotyczących wykonań i odbioru robót związanych z inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji 
Technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-00    B.00.00.00 - Wymagania ogólne
SST-01    B.01.00.00 - Roboty ziemne
SST-02    B.02.00.00 - Roboty murowe
SST-03    B.03.00.00 - Roboty izolacyjne
SST-04    B.04.00.00 - Tynkowanie
SST-05    B.05.00.00 - Pokrywanie podłóg
SST-06    B.06.00.00 - Wykonywanie obróbek
SST-07    B.07.00.00 - Rusztowania

1.3.Zakres Robót  objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
zrealizowanie inwestycji: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pokrycia 
dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki, dz. nr 142”.
 Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.2. 

1.4.Określenia podstawowe 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obiekt małej architektury; 
Budynek – obiekt  budowlany,  który jest  trwale  związany z gruntem,  wydzielony z przestrzeni  za 
pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach; 
Budowla – obiekt budowlany nie będąc budynkiem lub obiektem małej  architektury,  jak: lotnisko, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i  innych urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
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Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
Użytkowe służące rekreacji codziennej  utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robot  budowlane  –  prace  polegające  na  budowie,  przebudowie,  montażu  remoncie  lub  rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
Remont  -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji; 
Urządzenia  budowlane  –  urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające 
możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe  i place pod śmietniki. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowy  –tytuł  prawny  wynikający  z  prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi  Obrony Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi 
Spraw Zagranicznych; 
Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego; 
Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do 
stosowania w budownictwie; 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. 
Nr5, poz. 42 z późn. zm.) 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
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ich zakończeniu. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych  funkcji  techniczno  –  użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i  przekazania  do 
eksploatacji. 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i 
prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów 
przeprowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiały  użyte  do 
wykonania robót  powinny być  nowe i  pełnowartościowe,  za wyjątkiem materiałów używanych do 
odtworzenia  części  chodników,  krawężników,  nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w  pozycjach 
kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat  i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 
PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak  zgodności  –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. Skała – jest definiowana 
jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru – wysadzenia lub zastosowania 
klinów metalowych i młotów dwuręcznych,  lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich 
usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej 
równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową  (Projekt  Budowlany;  Projekt  Wykonawczy),  Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  poda lokalizację i 
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  Dziennik  Budowy  oraz  jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest  zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej)  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o 
przewidywanym terminie zakończenia. 
Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich 
zostały wydane pozwolenia: na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy 
podać cenie umownej. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
Przekazana  dokumentacja  projektowa ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty, 
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową: 
-  Dostarczoną przez Zamawiającego; 
-  Sporządzoną przez Wykonawcę; 
W skład dokumentacji wchodzi: 
-   Dokumentacja  Projektowa  załączona  do  Dokumentów  Przetargowych  -  wg  spisu  zawartego  w 
dokumentacji przetargowej; 
-   Dokumentacja  Projektowa  Powykonawcza  do opracowania  przez  Wykonawcę  w ramach  Ceny 
umownej. 
-   Wykonawca  w  ramach  Ceny  umownej  winien  wykonać  dokumentację  powykonawczą  całości 
wykonanych robót, w tym również: 
-  dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 
-  Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe 
w trakcie realizacji robót. 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Techniczny-
mi 
Dokumentacja  Projektowa  i  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać 
błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. 
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W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości  liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z 
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 
Utrzyma warunki bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób wykonujących czynności  związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach  określonych 
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres 
realizacji Robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
—   Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
—   W  okresie  trwania  budowy  i  wykonywania  Robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
—  stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r); 
—  podejmować wszelkie  uzasadnione kroki mające  na celu stosowanie się  do przepisów i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
—  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
—  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
—  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
—  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
—  możliwością powstania pożaru; 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
—  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
—  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
—   Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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—  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak  rurociągi,  kable,  sieci  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych 
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich 
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia 
Robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora  Nadzoru   i  zainteresowanych  użytkowników   oraz  będzie  z  nimi  współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne  obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
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Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ) 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie  (  przed rozpoczęciem budowy ),  Planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, 
zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” 
sporządzoną przez projektanta. „ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 , poz. 1126 ), uwzględniając 
również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego 
polecenia. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać  warunkom 
określonym w  art.10. Ustawy  „Prawo Budowlane”  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity wg 
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa  z  10  listopada  2000  r.).  Ponadto 
powinny  być  zgodne  z  Polskimi Normami  lub  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną  oraz 
certyfikat   zgodności   lub   znak   zgodności   oraz  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  (zgodnie  z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.) 
Wykonawca  dla   potwierdzenia   jakości  użytych   materiałów  dostarczy  atesty  wytwórcy  lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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Podane  „materiały”  stanowią  propozycję  projektanta  i  są  zgodny  z  programem  wykonania  prac. 
Zgodnie  z  Ustawą  „Prawo  Zamówień  Publicznych”  art.29  ustawa  3  –  Wykonawca  ma  prawo 
zastosować każdy ”inny równoważny” wyrób. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  Robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  Nadzoru  w  celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.7.Oznakowanie wyrobów i materiałów 
a)  System europejski „CE” – jest zgodny z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego składa się z: 
—  Znaku zgodności wg wzoru; 
—  Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka 
brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego; 
Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć następujące dodatkowe informacje: 
—  Oznaczenie, siedziba i adres producenta; 
—  Ostatnie dwie cyfry roku, w których umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 
budowlanym; 
—  Numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany; 
—  Dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu; 
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza się w sposób widoczny, 
czytelny, bezpośrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego. 
b)  System krajowy „B” – jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną. Znakiem tym 
oznacza się wyroby nie objęte systemem europejskim, których nie można jeszcze 
oznakować znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie mogą być 
wprowadzone na rynki inne niż polski. 
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 
—  Określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
—  Identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę 
wg specyfikacji technicznej; 
—  Numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu; 
—  Numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
—  Inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
—  Nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 
systemie oceny zgodności wyrobu; 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć. 

3.SPRZĘT 
Wykonawca  jest   zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,   który  nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  
zgodny  z  ofertą Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod względem  typów  i  ilości wskazaniom 
zawartym w SST,  PZJ   lub  projekcie   organizacji   Robot,   zaakceptowanym   przez   Inspektora 
Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować 
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i 
wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością 
Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania  robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości 
do  pracy. Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu 
przy  wykonywanych   robotach,  Wykonawca  powiadomi   Inspektora  nadzoru  o   swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego  akceptację  przed użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora 
nadzoru,  nie może  być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia 
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i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  Materiałów  oraz  stan 
dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie 
przewidzianym w umowie. 

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  będą 
usunięte  z  Terenu  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  lądowych  oraz  dojazdach  do  Terenu 
Budowy  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robot,  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  
badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod groźbą zatrzymania  Robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez 
Inspektora 
nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  (  PZJ  ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania 
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Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową,  SST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: 
—  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
—  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
—  bhp; 
—  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
—  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót; 
—  system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót; 
—  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
—  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
—  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 
—  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 
—  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 
—  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 
—  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom; 
—  W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
—  Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po 
podpisaniu umowy. 
—  Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w 
cenie umownej. 

6.2.Zasady kontroli jakości Robót 
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
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badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót  badanych 
materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.Pobieranie próbek 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Koszt  wykonania  niezbędnych  pomiarów  i  badań  powinien  zostać  uwzględniony  w  cenie  której 
dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

6.5.Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli  zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta 
materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót,  prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to 
Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności  materiałów  i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową i  SST.  W takim przypadku  całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy 
zharmonizowane,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 ). 
2) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U.  
98/99 ). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  Przed  wykonaniem badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z 
warunkami podanymi w SST. 
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i/lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.8.Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu – w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )  
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie  z  &45  Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót; 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach; 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
-  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
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-  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót; 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót; 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 
podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant  nie  jest  jednak stroną umowy i  nie  ma  uprawnień do wydawania  poleceń Wykonawcy 
Robót.  Książka  Obmiarów  Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do 
Książki  Obmiarów.  Dokumenty  laboratoryjne  Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub 
certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą 
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  Programie  Zapewnienia  Jakości.  Dokumenty  te  stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-
(b) następujące dokumenty: 
—  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
—  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
—  protokoły odbioru Robót, 
—  protokoły z narad i ustaleń,  
—  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
—  operaty geodezyjne, 
—  korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy 
w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być  zgodne z jednostkami określonymi  w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez  Wykonawcę  utrzymywane  w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z 
Inspektorem nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
—  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
—  odbiorowi częściowemu; 
—  odbiorowi końcowemu; 
—  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie, 
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  Robót.  Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór końcowy robót

8.4.1.Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.  Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W toku odbioru  końcowego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w 
zakresie wykonania  robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych  oraz  instalacyjnych,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
—  Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
—  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 
—  Recepty i ustalenia technologiczne. 
—  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
—  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały). 
—  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i Programem 
Zapewnienia Jakości (PZJ). 
—  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ). 
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—   Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 
—  Sprawozdanie techniczne. 
—  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
—  Wyniki badań i pomiarów elektrycznych. 
—  Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
—  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 
—  zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
—   wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego, 
—  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
—  datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
—  W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg 
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  Robót  związanych  z usunięciem wad,  które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  Robót  wycenionych  jest  wartość  (kwota)  skalkulowana  i  podana  przez 
Wykonawcę i przyjęta prze zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Wynagrodzenie Robót  będzie obejmować: 
—  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
—  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy; 
—  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty); 
—   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, 
—  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i 
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), 
—  koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
—  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
—  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

25



„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki, 
dz. nr 142”

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT; 
Wartość  wynagrodzenia  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  niezmienna  oraz 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu 
Umowy. 

9.2.Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do 
przeprowadzenia  narad  roboczych  z  udziałem  10  osób.   Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego 
wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje  Techniczne w  różnych miejscach  powołują  się  na  Polskie Normy  (PN),  przepisy 
branżowe, instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z  
Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich  zawartością  i wymaganiami. Zastosowanie będą miały  ostatnie wydania 
Polskich Norm  (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych 
norm  krajowych,   które   obowiązują  w   związku   z  wykonaniem   prac   objętych   Umową   i 
stosowania   ich   postanowień   na   równi   z   wszystkimi   innymi  wymaganiami,  zawartymi  w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5pói. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.062002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu   i  rozbiórki   tablicy   informacyjnej   oraz   ogłoszenia   zawierającego   dane   dotyczące 
bezpieczeństwa  pracy  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.Ustawa  z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach publicznych   (Dz.  U.  z  2000 r.  Nr  71  poz.  838 z 
późniejszymi zmianami). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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B-01.00.00         ROBOTY ZIEMNE             SST-01 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej  są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru  robót  ziemnych  związanych z  inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Zasypki. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania,  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

2.2. Do  zasypywania  wykopów  wg  B.02.03.00  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budow-
lanych itp. 

3.   Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy  je  umieścić   równomiernie   na  całej   powierzchni  ładunkowej  i   zabezpieczyć   przed 
spadaniem  lub przesuwaniem. 
Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  powinny  odbywać  się  tak  aby  nie 
wpływały niekorzystnie na ich stan techniczny.

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed   budową  obiektu   należy  sprawdzić 
zgodność rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  
kontrolny   pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.   W  trakcie   realizacji   wykopów   konieczne   jest 
kontrolowanie  warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)  Jeżeli w dokumentacji  technicznej nie określono  inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
–  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–   w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
–  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
(2)  W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące 
zabezpieczenia: 
–  w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej  
głębokości  wykopu  powierzchnia  powinna  być  wolna  od  nasypów  i  materiałów,  oraz  mieć  
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
–  naruszenie  stanu  naturalnego  skarpy  jak  np.  rozmycie  przez  wody  opadowe  powinno  być  
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
–  stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności   od  występowania  niekorzystnych  
czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3)  W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej 
poziomu  Projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  Inżynierem  celem  podjęcia 
odpowiednich Decyzji. 

5.3. Zasypki wg B.02.02.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
 (1)  Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót. 
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 (2)    Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 (3)   Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 0,25 m – przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 (4)  Wskaźnik  zagęszczenia gruntu wg dokumentacji  technicznej  lecz nie mniejszy niż  Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 
 (5)   Nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
(1)    Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami 
wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
–  zgodność wykonania robót z dokumentacją 
–  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
–  przygotowanie terenu
–  rodzaj i stan gruntu w podłożu 
–  wymiary wykopów 
–  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypki wg B.02.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
–  stan wykopu przed zasypaniem 
–  materiały do zasypki 
–  grubość i równomierność warstw zasypki 
–  sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki  oraz wymiana gruntu– [m3] 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.   Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
–  wyznaczenie zarysu wykopu, 
–   odspojenie  gruntu  ze  złożeniem  na  odkład  lub  załadowaniem  na  samochody  i  odwiezieniem; 
Wykonawca 
we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
–  odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
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zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
–  dostarczenie materiałów 
–   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki 
dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999   Grodzice   walcowane   na   gorąco   ze   stali   niestopowych.   Tolerancje 
kształtów  i wymiarów.
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B-02.00.00       ROBOTY MUROWE      SST-02 

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej  są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru  robót  murowych  związanych z inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowej   Specyfikacja   Techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy   i 
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu wykonanie robót murowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- stopnie zewnętrzne i kominy z cegły klinkierowej

1.3.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
Mur  –  materiał   konstrukcyjny  powstały  z  elementów  murowych),  ułożonych  w  określony 
sposób  i  połączonych  ze  sobą  zaprawą;  Wiązanie  muru  –  układ  elementów murowych  w murze 
ułożonych w sposób regularny, w celu zapewnienia współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych; 
Wytrzymałość  charakterystyczna  muru  –  wartość  wytrzymałości  odpowiadająca  5%  kwantylowi 
wszystkich pomiarów wytrzymałości muru; Element murowy – ukształtowany element, przeznaczony 
do wykonania  muru;  Grupa elementów murowych  – elementy  murowe,   o  podobnej  procentowej 
zawartości otworów  oraz  ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze ; 
Powierzchnia  wsporna  –  górna  lub  dolna  powierzchnia  elementu  murowego ułożonego  w 
sposób prawidłowy; Ścianka wewnętrzna – przegroda między otworami w elemencie murowym ; 
Pole  przekroju  brutto  –  pole  przekroju  poprzecznego  elementu  murowego   bez  odliczenia 
przekroju otworów i miejsc pustych; 
Zaprawa – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, 
jeżeli są wymagane; Zaprawa zwykła  – zaprawa  stosowana  do  spoin  o  grubości większej  niż  3  
mm,  do  przygotowania której stosuje się wyłącznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej; 
Zaprawa  do  cienkich  spoin  –  zaprawa  projektowana  stosowana  do  spoin  o  grubości  od  1mm 
do  3mm; zwykle produkowana fabrycznie; Zaprawa  lekka  –  zaprawa  projektowana  o masie, w 
stanie  suchym  po  stwardnieniu, mniejszej  niż  1500 kg/m3 stosowana do spoin o grubości większej 
niż 3mm; Zaprawa projektowana – zaprawa o składzie podanym w projekcie, której wytrzymałość jest 
kontrolowana na podstawie badań; Zaprawa produkowana fabrycznie – zaprawa o zadanym składzie, 
której wytrzymałość gwarantowana jest przez producenta; 
Przerwa  dylatacyjna   –   szczelina  między  przyległymi   ścianami,   pozwalająca   na   swobodne  
odkształcenia  ścian  w  ich  płaszczyznach;  Spoinowanie  w  trakcie  wznoszenia  muru  –  proces 
wykańczania powierzchni licowej zaprawy  w spoinie w trakcie wykonywania muru; 
Spoinowanie  muru  "na  puste  spoiny"  –  proces  wypełniania  zaprawą  i  wykańczania  w  spoinie, 
niewypełnionych  miejsc  od  strony  zewnętrznej,  pozostawionych  "na  pusto"  przy murowaniu 
ściany; 
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Ściana  konstrukcyjna  –  ściana,  której  głównym  przeznaczeniem  jest  przenoszenie  dodatkowego 
obciążenia poza ciężarem własnym; Ściana niekonstrukcyjna – ściana, której w obliczeniach nie uważa 
się za przejmującą obciążenie z innych elementów  budynku,  i  którą można usunąć  bez  szkody  dla 
nośności  całej  konstrukcji budynku; 
Ściana jednowarstwowa – ściana bez ciągłej spoiny podłużnej lub szczeliny; 
Ściana  dwuwarstwowa  –  ściana  składająca  się  z  dwóch  równoległych warstw muru  ze  spoiną  
podłużną między  nimi,  wypełnioną  w  pełni  zaprawą  (o  grubości  nie  większej  niż  25  mm),  i 
połączonych  ze  sobą  trwale  kotewkami  ściennymi,   tak  aby  przy  przenoszeniu obciążenia 
przekrój ściany pozostawał płaski; 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
Dokumentacją Projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące 
robót  podano w  ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,   ich  pozyskiwania   i   składowania  podano w  ST-0 
„Wymagania ogólne" pkt 2 Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i 
wymaganiami  podanymi  przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 
dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania 
murów. 

2.2.Rodzaje materiałów 
1. Cegła klinkierowa

2.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki   lub   jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4.Zaprawa budowlana 

2.4.1 Rodzaj zaprawy  
a)  Do budowy ścian z cegły klinkierowej;

2.4.2 Klasa zaprawy 
W zależności od rodzaju ściany zaleca się następujące klasy zapraw murarskich 
a)  Klasa min M5, max M15 – dla ścian zewnętrznych oraz nośnych, do wykonania nadproży;

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
—  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi; 
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—  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska; 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4; 

4.2.Transport materiałów 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   takich   środków   transportu,   które   wpłyną  
niekorzystnie  na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Podczas   transportu  materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   przed 
uszkodzeniami  lub utratą stateczności. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne 
a)  Mury należy wykonać warstwami,  zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości spoin,  do 
pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek, wyskoków  i otworów; 
b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia  murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 
c)  Pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem muru; 
e)  W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie warstwy 
murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników atmosferycznych 
(np. przez pokrycie  folią  lub papą). Przy wznawianiu robót pod dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw pustaków i uszkodzonej zaprawy; 

5.2.Ściany murowane – wymagania ogólne 

5.2.1 Sposób murowania 
Spoiny  pionowe  w  dwóch  sąsiednich  warstwach  muru  z  pustaków  powinny  mijać  się  o  połowę 
długości tak, aby pokrywały się pionowe kanały we wszystkich warstwach muru.  

5.2.2 Wykonanie bruzd i wnęk 
W ścianach z pustaków dla prowadzenia instalacji można wykorzystywać istniejące kanały pionowe 
(otwory) w pustakach. Bruzdy,  przebicia  oraz  wnęki  w  ścianach  zaleca  się  wykonywać  w 
ścianach  murowanych  z  elementów pełnych. Powstałe podczas wykonywania bruzd i przebić ubytki  
należy  uzupełniać  betonem  klasy  min  B15.  nie  dopuszcza  się  wykorzystywania  pustaków  do 
wykonywania przewodów dymowych i wentylacyjnych. 

5.2.3 Połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych 
Ściana wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z 
jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. 
Połączenie takie uzyskać można: 
—  Przez wiązanie pustaków w murze; 
—  Przez łączniki metalowe ze stali odpowiednio zabezpieczonej przed korozją na skutek wpływów 
środowiskowych. 
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5.3.Wykonanie ścian murowanych  
a)  Przygotowanie  podłoża  –  przed  rozpoczęciem  murowania  ścian  górna  powierzchnia podłoża 
powinna być wyrównana i oczyszczona,  tzn.: wolna od kurzu, oleju, błota,  ludu  i innych  substancji, 
które   mogłyby   zmniejszyć   przyleganie   zaprawy  lub   betonu.   Górna  powierzchnia   podłoża 
powinna  być  wystarczająco  szorstka,  aby  zapewnić właściwe przyleganie zaprawy lub betonu. 
b)  Wytyczanie  ścian  –  w  pierwszej  kolejności  należy  zaznaczyć  na  powierzchni  podłoża 
narożników i innych charakterystycznych punktów ścian według projektu budynku. 
c)  Pierwsza warstwa pustaków – przed  rozpoczęciem właściwego murowania należy ułożyć pierwszą 
warstwę  pustaków  bez użycia  zaprawy,  rozpoczynając  od  narożników,  w  celu sprawdzenia  stanu  
istniejącego  z  projektem  i  zdecydowania,  gdzie  należy  stosować kształtki uzupełniające; 
d)  Warstwa wyrównawcza - pierwszą warstwę pustaków należy układać na warstwie zaprawy (gr. 
max  20  mm)  rozłożonej  na  całej  szerokości  podłoża  w  celu  wyrównania  jego nierówności.  
Jeżeli niezbędne ułożenie jest grubszej warstwy, należy ją wykonać z betonu B10. 
e)   Rozpoczęcie  murowania  –  murowanie  rozpoczynać  od  narożników  .  po  ułożeniu  elementu 
narożnika  i   kolejnych  3–4  pustaków  z  każdej  strony  należy  sprawdzić  i   porównać  ich 
umiejscowienie z projektem budynku. Po wymurowaniu narożników należy przystąpić do murowania 
ścian  między  nimi  ,  zostawiając  miejsce  na  ewentualne  otwory.  Podczas 
murowania  należy  systematycznie  sprawdzać  poziom  warstwy,  jaj  wyrównanie,  położenie  i 
wypełnienie spoin. 
f)  Wiązanie  muru  –  spoiny  w  dwóch  kolejnych  warstwach  powinny  mijać  się  o  połowę 
długości pustaka tak, aby pionowe kanały w poszczególnych warstwach ściany pokrywały się. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Kontrola jakości robót  
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
Tolerancje wymiarowe murów wykonanych z pustaków
Grubość spoin poziomych  10 mm ± 2 mm 
Grubość spoin pionowych  10 mm ± 6mm 
Szerokość ściany  -6 mm do +12 mm 
Wysokość ściany  - 6 mm do +12 mm 
Odchylenie od pionu 
±10 mm na 6 m 
max ±12 mm 
Odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie ) 
max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 

6.2.Kontrola materiałów 
Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 
a)  Sprawdzenie zgodności oznaczenia partii materiału z dokumentacją techniczną; 
b)  Próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
—  Wymiaru i kształtu pustaka; 
—  Liczby szczerb i pęknięć; 
—  Odporności na uderzenia; 
—  Przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na przekrój; 

6.3.Kontrola zaprawy 
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i 
konsystencję  w sposób  podany  w  obowiązującej   normie.   Wyniki   odbiorów  materiałów  i 
wyrobów  powinny  być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową robót jest m2  muru o odpowiedniej grubości.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Podstawę  do  odbioru wykonania  robót  – wykonanie murów  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich 
wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji 
powykonawczej. 

8.3.Odbiór robót murowych 
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbywać  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do obioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  Dokumentacja techniczna; 
b)  Dziennik budowy; 
c)  Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
d)  Protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających; 
e)  Protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
f)  Wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zalecane przez budowę; 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.4.Zakończenie odbioru 
Odbioru robót murowych potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
—  ocenę wyników robót; 
—  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem; 
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady 
Ogólne  wymagania  dotyczące płatności  podano  w  ST-0  “Wymagania  ogólne”  pkt  9. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Płaci   się   za   wykonaną   i   odebraną   ilość m2 muru  o   odpowiedniej   grubości   wg  kwoty 
jednostkowej wycenionej  w  odpowiednich  pozycjach   kosztorysowych.  Kwota  jednostkowa wg 
pozycji  kosztorysowych uwzględnia wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na 
jej wykonanie,  określone  dla  tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 

9.2.Kwota jednostkowa 
Kwotę jednostkowa za Roboty murowe obejmują: 
a)  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
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b)  wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami wynikającymi  
z technologii robót z kosztami zakupu; 
c)  wartość pracy sprzętu z narzutami; 
d)  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
e)  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
f)  przygotowanie stanowiska pracy; 
g)  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy; 
h)  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy; 
i)  wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych; 
j)  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 
k)  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład  ,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
powszechnego użytku 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone 
PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone 
PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Certyfikat CEBET uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa NR 133/02;

36



„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki, 
dz. nr 142”

B-03.00.00       ROBOTY IZOLACYJNE SST-03

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  SST  są  wymagania  dotyczące 
wykonania iodbioru robót izolacji termicznej związanych  z inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przyzlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej związanej z budową obiektu.
Niniejsza  SST  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  termicznej 
następujących elementów:
– Ściany cokołu
– Ściany elewacji
– Strop ostatniej kondygnacji

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
tereniebudowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniamiInspektora  Nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne" punkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST 
iDokumentacji Projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami);
– Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881);
– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami);
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej 
przez w/w
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ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
żelbetowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie  materiałów  zgodnych  z  Dokumentacją 
Projektową iposiadających Aprobatę Techniczną do tego typu zastosowań.
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo
zastosować każdy inny „równoważny” wyrób.

2.2.Wymagania szczegółowe

2.2.1 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.

2.3.1. Folia izolacyjna PCV

2.3.2. Izolacje przeciwwodne

– Ściany cokołu – hydroizolacja;
wysokoelastyczna, wodoszczelna masa bitumiczna zbrojona włóknami, kryjąca rysy w podłożu, nie 
zawierająca  rozpuszczalników.  Możliwość  nakładania  natryskowego.  Wydłużalność  min.  ok.  50%, 
wytrzymałość na rozciąganie min. ok. 0,25MPa, odporność na powstawanie rys. >2mm, (np. Ceresit 
CP43, Hahne Imberal BES 10B lub inne o analogicznych parametrach)

2.2.2 Materiały do paroizolacji.
Na poddaszu nieużytkowym, zadaszeniu nad wejściem i dachu zastosowano folię PE - wodochronna 
1,0%, wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż nie mniej niż 12MPa, w poprzek 10MPa, grubość 0,3mm, 
materiał niepalny

2.2.3 Materiały do izolacji termicznych

1. Styropian

Wymagania:
• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych;
• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
> Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm;
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej
wady lOcm2.
• Wymiary:
> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,
> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'
> grubość -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%
a) Pakowanie.
Płyty  styropianowe  układa  się  w stosy  o  pojemności  0,5-3,6  m3,  przy  czym  wysokość  stosu  nie 
powinnabyć wyższa niż l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu,oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
b) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
c) Transport.
Płyty  styropianowe  należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem  przepisów  BHP  i  ruchu 
drogowego.

Zastosowano następujące rodzaje płyt styropianowych:
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- Ściany – Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA  gr 13cm
płyty  styropianowe  o  wymiarach  100x50cm,  ,  wykończenie  krawędzi  na  zakładkę.  Deklarowany 
współczynnik  przewodzenia  ciepła  lambda  =  0,040   [W/mK].  Klasa  reakcji  na  ogień  E.  Poziom 
wytrzymałości na zginanie >100kPa (np. płyty Termo Organika DALMATYŃCZYK dach-podłoga, 
Swisspor PLUS dach podłoga, lub inne o analogicznych parametrach)

2. Materiały klejące.

Wymagania:
Do przyklejania należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty styropianowe powinny 
być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 6 szt na 1m2.
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez  zbryleń  i  grudek,  łatwą  do  wymieszania  bezpośrednio  przed  stosowaniem,  nawet  w  razie 
konieczności  dodawania  do  niej  cementu.  Zaprawy  klejące  i  masy  klejące  powinny  odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym:
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:
a) proszek do zarobienia wodą;
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;
3) przyczepność do styropianu:
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii  zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. Materiały do izolacji akustycznych

Zastosowano poniższe masy klejące:
zaprawa klejąco-szpachlowa do montażu płyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej 
siatką. Przyczepność do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubość 
warstwy zbrojącej 3-7mm.

3. Łączniki.
Zastosowano poniższe łączniki:
łączniki  wbijane  z  trzpieniem  metalowym  z  długą  strefą  rozporu.  Długość  łącznika  220mm  (dla 
ocieplenia  150mm).  Średnica  kołnierza  60mm.  Kołki  wykonane  z  udaroodpornego  kopolimeru 
polipropylenu. Trzpień ze stali cynkowanej elektrolitycznie.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3;

3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
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betonowych,  żelbetowych  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych 
materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.TRANSPORT

4.1.Warunki ogólne
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 4.
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.

4.2.Materiały izolacyjne
Pakowanie Płyty izolacyjne układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyższa niż 1,5 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
Przechowywanie Płyty izolacyjne należy przechowywać w opakowaniu oryginalnym z dala od źródeł 
ognia. Transport. Płyty izolacyjne należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5.
Wykonanie robót powinno być  zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów,  normą PN-
69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  wykonaniem 
izolacji. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
do  wykonania  izolacji  termicznych  obiektów  inżynieryjnych,  dokonuje  Inspektor  nadzoru. 
Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany 
przez  Inspektora  nadzoru  .Roboty  powinny  być  prowadzone  pod  nadzorem  Producenta  materiału 
izolacyjnego. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 
od + 5°C do +35°C i  być  o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.  Wilgotność względna 
powietrz w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.

5.2.Zakres wykonywania robót montażowych dla styropianu i wełny mineralnej
a) Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym;
b)  Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk bez 
szczelin;
c)  Płyty  winny być  przycięte  na miarę  bez ubytków i wyszczerbień.  Przy układaniu płyt  w kilku 
warstwach każdą warstwę układać mijankowe. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm;
d)  W  czasie  przerw  w  pracy  wbudowane  materiały  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  (przez 
nakrycie folią lub papą);
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5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne.

5.3.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia;
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntowanie podkładu.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy;
b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;
c) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%;
d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola robót izolacji termicznej obejmuje:
a) stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;
b) sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta
materiału;
c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
d) kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń);
e) kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodności wykonania itp.);
f) oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością
podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa
się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach" wskazanych przez Inspektora
nadzoru;
g) kontrolę wykonania warstwy ochronnej;
Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy  przez 
Inspektoranadzoru.

6.2.Wymogi dotyczące zewnętrznej izolacji termicznej budynku
a) Podłoże pod warstwę izolacyjną powinno być równe, odtłuszczone, oczyszczone, odpylone
i stabilne;
b) Rysy i pęknięcia należy usunąć np. przez zaszpachlowanie;
c) Temperatura powietrza i podłoża podczas pracy z materiałami uszczelniającymi nie
powinna być niższa niż +5stC. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uważa się
temperaturę +20stC;
d) Poszczególne warstwy izolacji powinny być ciągłe i szczelne na całej powierzchni oraz
przylegać do podłoża całopowierzchniowo;
e) Izolacje pionowe układać warstwami pionowymi;
f) Powłoki izolacyjne mogą być obciążone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszą być
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi;
g) Wysokość wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zależy od rodzaju opaski wokół
budynku.
h) Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia izolacji ścian i ław przed uszkodzeniem
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mechanicznym w trakcie zasypywania wykopów i/lub dalszych robót budowlanych. Do
tego typu zabezpieczeń doskonale nadają się odporne na działanie wilgoci materiały typu
hydrobofizowana wełna mineralna, styrodur, maty;

6.3.Kontrola materiałów izolacyjnych
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem;
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej;
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm;
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej izolacji zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.

8.2.Odbiór podłoża
Przystąpienie od kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą SST i
wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót elewacyjnych i połaciowych 
oraz innych robót wykończeniowych;
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
— dokumentacja techniczna;
— dziennik budowy;
— zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
— protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;
— protokóły odbioru materiałów i wyrobów;
— wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę;

42



„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego wraz z wymianą pokrycia dachowego; ul. Mickiewicza 32; obr Matejki, 
dz. nr 142”

Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 9.
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 izolacji termicznej wg kwoty jednostkowej wycenionej w
odpowiednich  pozycjach  kosztorysowych.  Kwota  jednostkowa  wg  pozycji  kosztorysowych 
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej.

9.2.Kwota jednostkowa
Kwota jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze;
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót;
— opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem;
— montaż i demontaż ewentualnych rusztowań;
— montaż i demontaż ewentualnych namiotów;
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża;
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji;
— wykonanie izolacji termicznej;
— wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji;
— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową;
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru;
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań;
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;
Kwota jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i 
definicje
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
PN-93/B-02022 Izolacja cieplna. Wymiana masy. Wielkości fizyczne i definicje
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
Słownik
PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości
fizyczne i definicje
PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Określanie szczelności budynku. Pomiar ciśnieniowy
przy użyciu wentylatora.
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów.
Słownik
PN-EN ISO 9346:1998 Izolacja cieplna. Wymiana masy
PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie
deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 
10/93 póz. 65
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 póz. 60 Zmiany 
PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65.
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B-04.00.00       TYNKOWANIE        SST-04

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej  są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  związanych  z inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu wykonanie tynków cementowo- wapiennych i cienkowarstwowych obiektu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmują:
- Cokół - tynki zwykłe III kategorii
- Elewacja - tynki cienkowarstwowe silikonowe

1.4.Określenia podstawowe
Określenia   podane   w   niniejszej   Szczegółowa   Specyfikacji   Technicznej  są   zgodne   z 
obowiązującymi  normami,  wytycznymi  i  określeniami  podanymi  w  SST-0  „Wymagania  ogólne” 
punkt 1.4. 
Spoiwa   budowlane   -   materiały   wiążące,   które   doprowadzone   do   stanu  płynnego   lub 
plastycznego 
przechodzą następnie w  stan  stały w wyniku  zachodzenia nieodwracalnych  procesów  chemicznych 
i fizykochemicznych lub fizycznych. 
Spoiwa powietrzne  - spoiwa budowlane, które po zarobieniu wodą wiążą, a następnie  twardnieją 
tylko na 
powietrzu.  Do  spoiw  powietrznych  zalicza  się  m.in.  wapna  powietrzne,  spoiwa 
gipsowe, a także spoiwa oparte na szkle wodnym. 
Marka  zaprawy  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  M4)  klasyfikujący  zaprawę  pod  względem  jej 
wytrzymałości na ściskanie określonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M 
oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie zaprawy po 28 dniach. 
Konsystencja  zaprawy  -stan  ciekłości  zaprawy  oznaczany  wielkością  zagłębienia  w  badaną 
zaprawę 
znormalizowanego stożka pomiarowego. 
Obrzutka tynkowa (szpryc) -  pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwu- lub trójwarstwowego, o 
grubości 
35 mm, mająca na celu zwiększenie przyczepności narzutu tynkowego do podłoża. 
Narzut  tynkowy  -  zewnętrzna  warstwa  tynku  dwuwarstwowego  lub  środkowa  warstwa  tynku 
trójwarstwowego,  o  grubości  8÷15  mm,  wyrównująca  powierzchnię  elementu 
budowlanego. 
Gładź  tynkowa  (szlichta)  -  zewnętrzna gładka  warstwa  tynku  trójwarstwowego,  o  grubości  3-5 
mm, wykonana  z  zaprawy  budowlanej  przy użyciu  drobnoziarnistego  piasku  przesianego, 
wyrównująca szorstką powierzchnię narzutu tynkowego. 
Tynki cementowo-wapienne – tynki tego  rodzaju są odporne na działanie wilgoci  i wód opadowych 
oraz charakteryzuje je dobra wytrzymałość mechaniczna. Są łatwe do zacierania. Stosowane 
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mocniejszych  i  odpornych  na  uderzenia,  np.  w  magazynach.  Zaprawy  cementowo-
wapienne  stosuje  się  także  jako  narzut  wewnętrznych  tynków  wapiennych  w 
pomieszczeniach mieszkalnych na ścianach i sufitach betonowych.  
Tynki  cementowe – tynki  te  stosowane są  w  miejscach,  gdzie  wymagana  jest  od  wyprawy  duża 
wytrzymałość,  zwartość  i  szczelność  -  np.  poniżej  poziomu  terenu  jako  warstwa 
wyrównawcza  pod  hydroizolacje,  w  obszarze  cokołu  budynku,  czy  też  w 
pomieszczeniach  mokrych  (kuchniach  przemysłowych,  łaźniach  itp.);  Zaprawa 
cementowa  stanowić może  obrzutkę  pod  niektóre  tynki  cementowo-wapienne.  Tynki 
cementowe słabo  przepuszczają  parę  wodną, są  ponadto  trudno  urabialne  i 
charakteryzują się dużym skurczem. 
Tynki  gipsowe - są  łatwe  do  nanoszenia.  Nakłada  się  tylko  jedną  ich  warstwę.  Jej  grubość  nie 
przekracza zazwyczaj 2 cm. Ich powierzchnia po zatarciu jest bardziej gładka niż powierzchnia tynku 
cementowo-wapiennego. Tynki gipsowe dobrze akumulują ciepło, gdyż są dosyć ciężkie. Ich zaletą 
jest również to, że mają bardzo dobrą paroprzepuszczalność. Potrafią wchłaniać wilgoć z otoczenia i 
oddawać ją wówczas, gdy we wnętrzach robi się sucho. Nadają się na wszystkie podłoża mineralne.
Produkuje się je z gipsu naturalnego. W jego skład wchodzą także mineralne wypełniacze i dodatki 
modyfikujące,  które  poprawiają  właściwości  spoiwa,  urabialność  i  plastyczność  zaprawy.
Dostępne są tynki gipsowe do układania ręcznego i maszynowego.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 2.
Ponadto materiały stosowane powinny mieć m.in.: 
—  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
—  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
—  Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
—  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich; 
—  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi 
przez 
producenta. 
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.2.Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególno-
ści: 
—  nie zawierać domieszek organicznych; 
—  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.3.2.Do  spodnich   warstw  tynku  należy   stosować  piasek  gruboziarnisty,   do   warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty 

2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm. 

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
—  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej; 
—  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie; 
—  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie wcześnie  
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin; 
—  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany; 
—  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura  
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C; 
—  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 
jednobarwną masę,  bez grudek niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń obcych.  Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 Zaprawa klejowa
Zaprawa  klejowa  do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej 
przepuszczalności  i  przyczepności  oraz  musi  posiadać  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki 
Budowlanej.

Zastosowano:
zaprawa klejąco-szpachlowa do montażu płyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej 
siatką. Przyczepność do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubość 
warstwy zbrojącej 3-7mm.

2.6 Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie  BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 
5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

Zastosowano:
siatka z włókna szklanego odporna na alkalia, odporna na rozerwanie. Osnowa 24x2 na 100mm, wątek 
22 na 100mm. Rodzaj splotu gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki.

2.7. Podkład tynkarski
Podkładowa  masa  tynkarska  jest  środkiem  gruntującym  pod  szlachetne  tynki  mineralne
lub  tynki  żywiczne.  Należy  stosować  podkład  wynikający  z  przyjętego  systemu  docieplenia,  
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny.
Podkład  tynkarski  dostarczany  jest  w postaci  gotowej;  nie  wolno  go zagęszczać,  rozcieńczać  ani 
łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed 
przegrzaniem.  Nie wolno pozostawiać  otwartych napoczętych  pojemników.  Okres  przydatności  do 
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użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.8. Cienkowarstwowy tynk silikonowy
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk 
cienkowarstwowy.  Należy  stosować  tynk  z  tego  samego  systemu  co  w/w  materiały,  posiadający 
odpowiednią  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki  Budowlanej  oraz  Atest  Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny.

2.9. Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  systemu  są  kołki,  listwy  narożnikowe i  cokołowe oraz  elementy  do 
obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej 
o  grubości  0,5  mm  i  wymiarach  25x25  mm  powinny  być  stosowane  do  wzmacniania  naroży 
pionowych do wysokości  minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku.

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
—  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi; 
—  Wykonawca  jest   zobowiązany  do używania  takich  narzędzi,   które  nie  spowodują  nie 
korzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska; 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 

4.2.Transport materiałów: 

4.2.1.Do  transportu  materiałów i  urządzeń  stosować następujące  sprawne technicznie  środki 
transportu: 
—  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton; 
—  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton; 
—  ciągnik kołowy z przyczepą; 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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4.2.3.Przy  ruchu po drogach publicznych  środki  transportowe muszą  spełniać wymagania 
przepisów ruchu  drogowego. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonywania tynków zwykłych
a)   Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
d)  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu odpowiednich 
środków   zabezpieczających,   zgodnie   z   „Wytycznymi   wykonywania   robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
e)  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich temperatur  świeżo 
wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie wiązania  i  twardnienia,  tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżone 
wodą. 
f)  Dla tynków cementowo – wapiennych wewnętrznych: 
—  Konsystencja wg stożka pomiarowego – 9÷10 cm; 
—  Marka zaprawy M4÷M7; 

5.3.Wykonanie tynków cienkowarstwowych. 
1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona, wolna od resztek zaprawy, 
luźnych  kawałków  tynków,  pyłu,  tłuszczu,  nalotów  czy  wykwitów,  które  mogłyby  spowodować 
rozwarstwienie ocieplonej ściany.

2. Listwa startowa
Rozpoczynając układanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych należy pamiętać o montażu stalowej, 
ocynkowanej listwy startowej zgodnie z Detalem D1 części architektonicznej. Listwę startową należy 
mocować za pomocą kołków rozporowych do ściany konstrukcyjnej. Do montażu należy zastosować 
minimum 5 łączników  rozporowych  na  każdy 1  mb  listwy.  Listwę  należy  zamocować  zawsze  w 
pierwszym i ostatnim otworze. Nierówności podłoża można skorygować podkładkami dystansowymi. 
Na narożach budynku listwę należy przyciąć pod kątem, zagiąć i połączyć specjalnym złączem. Linia 
cokołowa musi być zamocowana wokół całego budynku idealnie w poziomie.

3. Warstwa izolacyjna
Klejenie  płyt  z  wełny  mineralnej  należy  wykonać  metodą  punktowo-krawędziową.  Klej  należy 
przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Zaprawę klejową nanosimy wzdłuż krawędzi 
płyty oraz w postaci 3 placków równomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawę klejową 
nanosimy na taką grubość, aby zapewnić dobrą przyczepność do podłoża. Natychmiast po naniesieniu 
kleju należy osadzić płytę dosuwając do poprzednio przyklejonej, szczelnie dociskając. Płyty należy 
przyklejać mijankowo. Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była 
widoczna na stykach płyt. Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający 
"wiązanie".  W celu prawidłowego ukształtowania krawędzi i naroża pozostawione wysunięte płyty 
obcinamy  nożem  wzdłuż  łaty  i  szlifujemy  pacą  drewnianą  z  grubym  papierem  ściernym.  Po 
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przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godz. w celu wyrównania nierówności, ewentualnych 
uskoków między płytami należy je przeszlifować dużą pacą drewnianą z grubym papierem ściernym.

4. Mocowanie płyt wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomocą 
łączników mechanicznych  z rdzeniem stalowym,  wbijanych  lub wkręcanych  .  Kołki  powinny być 
rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej 
ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 10 cm (ściana murowana).

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej
Przed  przystąpieniem  do  nakładania  zaprawy  zbrojącej  należy  wszystkie  otwory  okienne  i  
drzwiowe  (ościeża)  wyszpachlować,  a  naroża  dodatkowo  zazbroić  listwą  narożną  z  siatką. 
Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Warstwę zbrojącą 
wykonujemy w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy wstępnie przeszpachlować powierzchnię 
cienką  warstwą  zaprawy  zbrojącej.  Po  wyschnięciu  powierzchni  przeszpachlowanej  nakładamy 
zaprawę  zbrojącą  za  pomocą  pacy  zębatej  o  zębach  10  x  10  mm.  Najpierw  gładką  stroną  pacy 
nakładamy zaprawę na powierzchnię płyt, a następnie przeciągamy ją zębatą stroną pacy. W świeżą i o 
równej grubości warstwę zaprawy zbrojącej wtapiamy siatkę z włókna szklanego (od góry ku dołowi) 
na całej wysokości ściany. Siatka nie może być naciągnięta i zagięta. Przed zatopieniem kolejnej siatki 
ściągamy  z  poprzedniej  warstwę  zaprawy  zbrojącej  na  szerokość  zakładu  min.  10  cm  w  celu 
wyeliminowania zgrubień na łączeniach.  Grubość warstwy zbrojącej na całej  powierzchni  elewacji 
powinna być jednakowa. W normalnych warunkach pogodowych po dwóch dniach na suchą warstwę 
zbrojoną nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka podkład tynkarski. Po wyschnięciu podkładu 
tynkarskiego, (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) należy rozpocząć nakładanie tynku.

6. Wykonanie warstwy elewacyjnej
Tynk  należy  przygotować  zgodnie  ze  wskazówkami  na  opakowaniu.  Układanie  tynku  należy 
rozpocząć od góry budynku, stopniowo schodząc na dół. Tynk typu baranek nakładamy i ściągamy 
pacą z tworzywa sztucznego. Nadmiar tynku należy usunąć pacą pod kątem na grubość kruszywa. Po 
dokładnym  ściągnięciu  nadmiaru  tynku  należ  przystąpić  do  zacierania  wykorzystując  analogiczne 
ruchy na całej powierzchni aby nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. W czasie procesu wiązania i 
schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, deszczu i wiatru. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.Kontrola jakości materiałów 
Powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem 
kontroli  jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  
wymaganiom 
technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie 
gwarancyjnym). 

6.3.Zaprawy 
W przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować   jej  markę  i 
konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.2.Odbiór podłoża 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa  się po dłuższym czasie od  jego wykonania, należy podłoże oczyścić  i 
zmyć wodą. 

8.3.Odbiór tynków 

8.3.1.Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz kąty  dwuścienne 
powinny  być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.3.2.Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  II  od płaszczyzny  i  odchylenie  kra-
wędzi  od  linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty  
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
—  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu; 
—  poziomego  -  nie  większe  niż  3  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.); 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów; 
—  soli przenikających z podłoża, pleśni itp.; 
—  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i pęcherze  wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża; 
Tynki  nie  przewidziane  do malowania powinny mieć na całej  powierzchni  barwę o  jednakowym 
natężeniu, bez smug i plam; 
Pęknięcia  na  powierzchni  tynków  dla  tynków  surowych  i  jednowarstwowych  zacieranych  na 
ostro  – dopuszczalne włoskowate rysy skurczowe. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2.Kwota jednostkowa 
Dla  tynków  wewnętrznych  i  zewnętrznych płaci  się  za  ustaloną  ilość m2
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  powierzchni  ściany  wg  ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
—  przygotowanie zaprawy; 
—  dostarczenie materiałów i sprzętu; 
—  ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
—  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
—  osiatkowanie bruzd; 
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
—  reperacje tynków po dziurach i hakach; 
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.PRZEPIS ZWIĄZANE 

10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-B-10109:XI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. 

10.2.Inne dokumenty
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.
Aprobata  techniczna  Instytutu  Techniki  Budowlanej  odpowiednia  dla  zastosowanego  systemu 
ocieplenia.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne”
Wytyczne  technologii  zabezpieczenia  przed  przemarzaniem  i  przeciekaniem  ścian  zewnętrznych 
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.
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B-05.00.00                     POKRYWANIE PODŁÓG     SST-05

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej  są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i odbioru  robót  okładzinowych i wykładzinowych związanych  z inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
a) pokrycie podłóg płytkami,

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednim:  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST - 0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
Dokumentacją Projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące 
robót  podano w  ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6.Dokumentacja robót wykładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
a)  projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z 
3.07.2003  r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z 2003 r.  
nr 120, poz. 1133); 
b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c)  specyfikacja  techniczna wykonania  i odbioru robót  (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
d)  dziennik  budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 
e)  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do 
obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania użytych  wyrobów  budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r.  (Dz. U. z 2000  r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami); 
f)  protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych; 
g)  dokumentacja powykonawcza. 
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  opracowanego  dla  konkretnej  realizacji.  
Powinien  on uwzględniać: 
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a)  materiały do wykonywania wykładziny i okładziny; 
b)  lokalizację i warunki użytkowania; 
c)  rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny; 
W projekcie powinny być zawarte: 
a)  wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z 
wyszczególnieniem materiałów do napraw; 
b)  specyfikacje  materiałów  do  wykonania  wykładziny  i  okładziny  z  powołaniem  się  na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne); 
c)  sposoby wykonania wykładziny  i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin  i sposobu 
wykończenia; 
d)  wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny; 
Przez dokumentację powykonawczą, robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art.  3,  p.  14  ustawy  Prawo  budowlane)  wymienioną  wyżej  dokumentację  robót  z  naniesionymi 
zmianami  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  i  specyfikacji  technicznej,  dokonanymi  podczas 
wykonywania robót. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
a)  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
b)  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
c)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
d)  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich; 
e)  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.2.Płytki podłogowe
Wymagania: 
a)   Wszelkie  materiały  do  w/konania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie; 
b)  Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
—  PN-EN  176:1996  - Płytki  i płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o małej  nasiąkliwości 
wodnej E ≤ 3 %. Grupa B I;
—  PN-EN 177:1997  - Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3% < E ≤ 6 %. Grupa B IIa; 
—  PN-EN 178:1998  - Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6% < E < 10 %. Grupa B IIb;
—  PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 
> 10 %. Grupa BIII. 
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Rodzaj płytek  i  ich  parametry  techniczne  musi  określać  Dokumentacja  Projektowa, szczególnie  
dotyczy  to płytek  dla  których muszą  być  określone  takie  parametry  jak  np. stopień ścieralności, 
mrozoodporność i twardość.
c)  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą  spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do  spoinowania muszą  spełniać wymagania odpowiednich aprobat  technicznych 
lub norm. 
d)  Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
—  listwy dylatacyjne i wykończeniowe;
—  środki ochrony płytek i spoin;
—  środki do usuwania zanieczyszczeń;
—  środki do konserwacji wykładzin i okładzin;
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub 
odpowiednie aprobaty techniczne 
e)  Woda 
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania stosować 
należy  wodę.  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
f)  Zaprawa samopoziomująca 
Samoczynnie  poziomująca  się  i wygładzająca  się  zaprawa  do wyrównywania  podłożą w  zakresie 
0,5-10  mm.  Poziomowanie  i  wygładzanie  podłoży,  posadzek  betonowych  i ceramicznych  pod 
wszelkiego  rodzaju  wykładziny  podłogowe  warstwą  o  grubości  0,5-10mm w jednej czynności 
roboczej.  

Zastosowano:
płytki  podłogowe  o  poniższych  parametrach: 
- Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) 0,1 %
- Mrozoodporność ( wg PN-EN ISO 10545-12 ) wymagana
- Ścieralność wgłębna ( wg PN-EN ISO 10545 -6 ) 130 mm3
- Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3-5
- Właściwości antypoślizgowe (wg DIN 51130) R9

płytki  ścienne  o  poniższych  parametrach: 
- Nasiąkliwość wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 ): 10 %
- Odporność na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3
- Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545-4 ) 15

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 
a)  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża; 
b)  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 
c)  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek; 
d)  pace ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości ząbków  6-12  mm  do 
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rozprowadzania kompozycji klejących; 
e)  łaty do sprawdzania równości powierzchni; 
f)  poziomice; 
g)  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących; 
h)  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania; 
i)  gąbki do mycia i czyszczenia; 
j)  wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   takich   środków   transportu,   które   wpłyną  
niekorzystnie  na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  nie  wymaga  specjalnych  środków  i  
urządzeń. Zaleca się używać do  transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie   transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w   sposób  wykluczający   ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i 
użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Warunki przystąpienia do robót 
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin  powinny być zakończone: 
—  wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg; 
—  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i    innych  np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych); 
—  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami 
naprawczymi; 
b)  Przystąpienie do  robót wykładzinowych i okładzinowych powinno nastąpić po  okresie  osiadania  
i  skurczu 
elementów konstrukcji budynku  tj. po upływie 4 miesięcy  po zakończeniu budowy  stanu 
surowego; 
c)  Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby; 
d)  Wykonane wykładziny  i  okładziny  należy w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem; 

5.2.Wykonanie wykładzin z płytek

5.2.1.Podłoża pod wykładziny z płytek.
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
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Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 
mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a 
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
—  podkłady związane z podłożem - 25 mm; 
—  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm; 
—  podkłady „pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm; 
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków, pęknięć  i  ubytków,  czysta,  
pozbawiona resztek  starych  wykładzin  i  odpylona.  Niedopuszczalne są  zabrudzenia  bitumami, 
farbami  i   środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny  mieć  wymiary  nie  większe  niż  5x6  m.  Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,   osadzenia 
wpustów  i  innych  elementów  powinny  być podane w Dokumentacji Projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla  poprawienia  jakości  i   zmniejszenia  ryzyka  powstania pęknięć  skurczowych  zaleca  się 
zbrojenie  podkładów   betonowych   stalowym   zbrojeniem   rozproszonym   lub   wzmocnienie 
podkładów  cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  wykładzin  z  płytek  ma  zastosowanie  bezpośrednio  pod 
wykładzinę  warstwy   z   masy   samopoziomującej.  Warstwy   („wylewki")   samo-poziomujące 
wykonuje   się   z   gotowych  fabrycznie   sporządzonych  mieszanek   ściśle  według   instrukcji 
producenta. Wykonanie  tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.2.2.Wykonanie wykładzin z płytek.
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia  i  sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć  jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina 
zawierająca  określone  w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju płytek  i  podłoża  oraz wymagań  stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub 
od wyznaczonej linii.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże gładką  krawędzią  pacy  a  
następnie  „przeczesuje"  się zębatą  krawędzią  ustawioną  pod kątem  około  50°.   Kompozycja 
klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów  i konsystencja kompozycji klejącej  sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
—   50  x 50 mm – 3 mm; 
—  100 x 100mm – 4 mm; 
—  150 x 150 mm – 6 mm; 
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—  200 x 200 mm – 6 mm; 
—  250 x 250 mm – 8mm; 
—  300 x 300 mm – 10 mm; 
—  400 x 400 mm – 12 mm; 
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji   klejącej   powinna  wynosić   około  1 m2 lub 
pozwolić  na wykonanie wykładziny w ciągu około 10–15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6–8 mm. Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się płytki  od 
wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć 
po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć  dla  uzyskania  przyczepności  kleju 
do płytki.  Następne płytki  należy  dołożyć  do sąsiednich, docisnąć  i mikro-ruchami  odsunąć  na 
szerokość  spoiny. Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W  przypadku  płytek  układanych  na  zewnątrz  warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  całą 
powierzchnią płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na  spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla  uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.  Zaleca  się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
—  do 100  mm – około 2 mm; 
—  od 100 do 200 mm – około 3 mm; 
—  od 200 do 600 mm – około 4 mm; 
—  powyżej 600 mm – około 5–20 mm; 
Przed  całkowitym  stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek  na  podłodze wykonuje  się  cokoły.   Szczegóły  cokołu  powinna  określać 
Dokumentacja Projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W  przypadku  gdy  krawędzie płytek są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  
mokrym pędzlem. Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę 
fugową)  po  powierzchni wykładziny  pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w 
przestrzenie  między płytkami  ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem  i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez 
przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną gładką gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach  wy-stępuje  wysoka  
temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy  zapobiec  zbyt  szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez  lekkie  zwilżanie  ich  wilgotną  gąbką.  Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla   podniesienia   jakości   wykładziny   i 
zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu spoiny  mogą  być  powleczone 
specjalnymi  preparatami  impregnującymi.  Impregnowane  mogą  być  także płytki. 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli  jakości robót okładzinowych z płytek ceramicznych podano w 
ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 2 
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6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin  i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie  materiały  - płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą 
spełniać wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom 
określonym  w Dokumentacji Projektowej. Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi 
posiadać   certyfikat   lub  deklarację   zgodności  stwierdzająca zgodność własności  technicznych z 
określonymi w normach i aprobatach. Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio 
przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: 
a)  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia; 
b)  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę; 
c)  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm; 
d)  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości; 
e)  sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi; 
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.2.1.  i  5.3.1.,  
wpisywane  do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3.Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i  okładzin 
z Dokumentacją Projektową i ST w zakresie pewnego  fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania   te   szczególnie  powinny  dotyczyć  
sprawdzenie  technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót zanikających. 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
—  zgodności  z Dokumentacją  Projektową  i wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej; 
—  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 
—  prawidłowości przygotowania podłoży; 
—  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin; 
—  prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący 
wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
—  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz  wzorcem 
płytek; 
—  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m  przykładanej w  różnych  kierunkach, w  dowolnym miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm; 
—  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm; 
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—  sprawdzenie  związania płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym 
młotkiem  (lub  innym  podobnym    narzędziem);  charakterystyczny głuchy dźwięk  jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem; 
—  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i 
pomiaru; na dowolnie wybranej  powierzchni wielkości  1 m    należy  zmierzyć  szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm; 
—  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej); 
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego 
opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy   lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora  (zamawiającego)  i wykonawcy. 

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin. 

6.5.1.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
—  cała  powierzchnia  wykładziny  powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona); 
—  cała  powierzchnia  pod płytkami:  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek- właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 
—  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 
—  dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki; 
—  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania; 
—  dopuszczalne odchylenie  spoin od  linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości  1  m  i  3  mm  na  całej długości  lub  szerokości  posadzki  dla płytek  gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego; 
—  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w 
projekcie;
—  listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta;

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnię wykładzin  i  okładzin  oblicza  się w m2 na  podstawie Dokumentacji  Projektowej 
przyjmując wymiary  w  świetle  ścian w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  powierzchnie  oblicza 
się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wg stanu faktycznego. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. 
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  wykładzin  i   okładzin  elementem  ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 
okładzinowych. W  trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań  należy  porównać  z wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi 
odpowiednio w  pkt.  5.2.  dla wykładzin i w pkt. 5.3. dla okładzin. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i 
okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany  jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie  lub 
szpachlowanie  i ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa  
(szczególnie  w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłóż)  oraz 
materiałów należy  zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli 
inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór   częściowy   polega   na   ocenie   ilości   i   jakości   wykonanej   części   robót.  Odbioru 
częściowego  robót dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych  według 
zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru   częściowego   jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek  w  realizowanych 
robotach  i  ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   powołana   przez   zamawiającego   na   podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
—  projekt budowlany; 
—  projekty wykonawcze; 
—  dokumentację powykonawczą; 
—  szczegółowe specyfikacje techniczne; 
—  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót; 
—  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i 
wyrobów; 
—  protokóły odbioru podłoże; 
—  protokóły odbiorów częściowych; 
—  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów; 
—  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz; 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie  wytycznymi  podanymi  w  pkt  6.4.  niniejszej  ST  porównać  je  z  wymaganiami  i  
wielkościami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty  wykładzinowe   i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,   jeżeli  wszystkie  wyniki  badań   i 
pomiarów są pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument są  kompletne  i  prawidłowe 
pod  względem merytorycznym. 
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Jeżeli  chociażby  jeden wynik  badań był  negatywny wykładzina   lub  okładzina  nie  powinna  być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
a)   jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do 
odbioru; 
b)   jeżeli   odchylenia   od  wymagań  nie   zagrażają   bezpieczeństwu użytkownika   i   trwałości 
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego  z 
jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w   stosunku   ustaleń umownych; 
c)  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i powtórnie 
zgłosić do odbioru; 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru   sporządza   się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego   i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
a)  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji; 
b)  ocenę wyników badań; 
c)  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia; 
d)  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem; 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego długość  jest 
określona w umowie.  Celem odbioru pogwarancyjnego  jest  ocena stanu wykładzin i  okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót 
poprawkowych  związanych  z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest   podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, 
negatywny  do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne zasady 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płaci  się  za wykonaną  i  odebraną  ilość m2
  powierzchni wykładzin  i  okładzin  z płytek  ceramicznych wg 
kwoty   jednostkowej   wycenionej   w   odpowiednich   pozycjach   kosztorysowych.   Kwota 
jednostkowa  wg 
pozycji  kosztorysowych  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  
na  jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 

9.2.Kwota jednostkowa 
Kwotę jednostkową za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
—  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
—  wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
—  wartość pracy sprzętu z narzutami; 
—  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
—  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 
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Kwota jednostkową uwzględnia również : 
o  przygotowanie stanowiska roboczego; 
o  oświetlenie tymczasowe; 
o  pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin z płytek ceramicznych; 
o  wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników; 
o  zużycie energii elektrycznej i wody; 
o  oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki  i płyty  ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i znakowanie. 
PN-EN  87:1994   Płytki   i  płyty   ceramiczne   ścienne   i   podłogowe.   Definicje,  klasyfikacja,  
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996  Płytki  i płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej E>10%.  
Grupa B III. 
PN-EN 176:1996  Płytki  i płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997   Płytki   i  płyty   ceramiczne   prasowane   na   sucho   o   nasiąkliwości  wodnej  
3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998   Płytki   i  płyty   ceramiczne   prasowane   na   sucho   o   nasiąkliwości  wodnej  
6%<E<10%. Grupa B II b. 
PN-EN 121:1997  Płytki   i  płyty ceramiczne  ciągnione  o   niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%.  
Grupa A I. 
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%. Grupa 
A II a. Cz. 2. 
PN-EN 187-1:1998  Płytki  i płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 
PN-EN 187-2:1998  Płytki  i płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2. 
PN-EN 188:1998  Płytki   i  płyty    ceramiczne  o   nasiąkliwości  wodnej  E>10%. Grupa A III. 
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki  i płyty  ceramiczne. Oznaczanie wymiarów  i  sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN  ISO  10545-3:1999   Płytki   i  płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   nasiąkliwości   wodnej,  
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki  i płyty  ceramiczne. Oznaczenie  odporności  na  uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki  i płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych. 
PN-EN  ISO10545-7:2000   Płytki   i  płyty   ceramiczne.  Oznaczenie   odporności   na   ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
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B-06.00.00        WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH, PARAPETÓW ZEWNĘTRZ-
NYCH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH      SST-06                                  

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej  są   wymagania   dotyczące 
wykonania  i  odbioru pokrycia  dachowego wraz z  obróbkami  blacharskimi oraz rynnami  i  rurami 
spustowymi związanymi z inwestycją: 
" Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142".

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:
- obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednim  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   z 
Dokumentacją 
Projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano 
w  ST-0 
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST-  0 
„Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
—  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 
—  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 
—  Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 
—   Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  norm 
polskich; 
—  Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania; 
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi 
przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac. 
Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ustawa 3 – Wykonawca ma prawo 
zastosować każdy inny „równoważny” wyrób. 

2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.2 Dachówka karpiówka.
Należy stosować dachówkę wg wybranego Producenta.

2.2.3. Obróbki blacharskie.
Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,7mm, przy kominach,
na attykach, krawędziach dachu. Obróbki należy mocować przy użyciu kołków ze stali nierdzewnej
z podkładką uszczelniającą. Pasy podłużne obróbek blacharskich łączyć na podwójny rąbek stojący.

Wszystkie obróbki np. VMZinc, Rheinzink lub inne o analogicznych parametrach.

2.2.4. Rynny i rury spustowe.
Z blachy tytan-cynk o grubości 0,7mm. Rynny półokrągłe o szerokości 150mm i długości 300cm, 
montaż  za  pomocą  ocynkowanych  haków połaciowych.  Rury spustowe o  średnicy  100,  120mm i 
długości 300cm, montaż za pomocą ocynkowanych obejm ze sztyftami. Leje spustowe z blachy tytan-
cynk o grubości 0,7mm i rozmiarze 100mm.

Wszystkie rynny i rury spustowe np. VMZinc, Rheinzink lub inne o analogicznych parametrach.

2.2.5. Łączniki.
Do  mocowania  wyrobów  blaszanych  stosować  gwoździe  lub  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 

3.SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; 

3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
—  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi; 
—  Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują  nie 
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska; 

3.3.Sprzęt do zgrzewania papy
— Zgrzewarka automatyczna;
— Osadzka automatyczna;
— Zgrzewarka ręczna do złączy czołowych,
— Ręczna rolka dociskowa;
— Nóż do cięcia papy;
— Szablon;
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4.TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4.

4.2.Transport materiałów 

4.2.1.Do  transportu  materiałów i  urządzeń  stosować następujące  sprawne technicznie  środki 
transportu: 
—  samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton;
—  samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton;
—  ciągnik kołowy z przyczepą; 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy  za  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2.   Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania  takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.    Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

4.2.4. Ogólne warunki dotyczące  transportowania  i przechowywania blach oraz wyrobów ocyn-
kowanych  i powlekanych powłokami organicznymi: 
a)  Sprawdzenie czy specyfikacja dostawy zgadza się z  rzeczywiście dostarczonym  towarem. 
Dostarczony  towar  należy  dokładnie  obejrzeć,  a  w  przypadku  stwierdzenia  widocznych 
uszkodzeń  lub  braków  należy  je  dokładnie  opisać  w  protokole  odbioru  lub  liście 
przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika; 
b)  Do  rozładunku  zaleca  się  stosowanie  zawiesi  pasowych  lub  wózków  widłowych  z 
odpowiednim  rozstawem  wideł  i  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  powierzchni 
(zarysowania, wgniecenia itp.); 
c)  Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz 
po podłożu. Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo i 
podtrzymywane co ok. 3 m; 
d)  Zaleca  się  składowanie  paczek  jednowarstwowo. Odległość  paczek  od  podłoża  powinna 
wynosić minimum 20 cm; 
e)  Blachy  oraz  wyroby  należy  przechowywać  pod  dachem, w  pomieszczeniach  suchych  i 
przewiewnych. W  czasie  przechowywania  chronić  przed  nagłymi  zmianami  temperatur  i 
wilgotności powietrza, które mogą  spowodować kondensację pary wodnej  (absorbowanie 
wilgoci  z  powietrza)  zwłaszcza  na  powierzchniach  blach wzajemnie  stykających  się,  co 
może być przyczyną powstawania białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i 
uszkodzeń  powłok  blach  powlekanych.  Nie  dopuszczać  do  zawilgocenia  przez  np. 
przełożenie  poszczególnych  arkuszy  odpowiednimi  przekładkami.  Swobodny  przepływ 
powietrza  pomiędzy  poszczególnymi  arkuszami  zapobiega  uszkodzeniom  powłok  w 
wyniku działania wilgoci; 
f)  Blachy nie wolno przechowywać agresywnym środowisku; 
g)  W  przypadku  konieczności  krótkotrwałego  usytuowania  blach  oraz wyrobów  na  otwartej 
przestrzeni  (na  czas  wykonywania  robót  montażowych),  zapewnić  pochylenie  pakietów 
wzdłuż  arkusza  celem  odprowadzenia  wody.  Osłonić  pakiet  przed  opadami 
atmosferycznymi  zapewniając  swobodną  cyrkulację  powietrza.  Kontrolować  stan 
zawilgocenia; 
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h)  W  przypadku  zamoknięcia  arkuszy  należy  je  bezwzględnie  oddzielić  od  siebie 
przekładkami; 
i)  W przypadku odbiorów  samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed 
zamoknięciem i uszkodzeniem; 
j)   (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.); 

4.2.5.Transport papy i materiałów pochodnych  
Materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach polskich.  
Pakowanie, przechowywanie i transport paroizolacji i pap: 
—  Rolki papy powinny  być po  środku owinięte paskiem papieru  szerokości  co najmniej 20 cm i 
związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;  
—  Na  każdej   rolce   papy  powinna  być   umieszczona   nalepka  z   podstawowymi   danymi 
określonymi w PN-89/B-27617; 
—   Rolki   papy   należy   przechowywać   w   pomieszczeniach   krytych,   chroniących   przed 
zawilgoceniem  i działaniem promieni słonecznych  i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 
—  Rolki papy należy układać w  stosy  (do 1200  szt.) w pozycji   stojącej, w  jednej warstwie;  
odległość między warstwami - 80 cm. 
—   Wszystkie   materiały   należy   transportować   w   sposób   wykluczający   możliwość   ich  
uszkodzenia.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wymagania ogólne dla pokryć dachowych 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne 
—  pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia  zgodnie 
z wymaganiami PN-B-02361:1999 oraz być zgodne z Dokumentacją Projektową; 
—  powierzchnia dachowa powinna być z dylatowana w miejscach dylatacji konstrukcyjnych  oraz 
powinna mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi  ponad  powierzchnię 
pokrycia.  Szerokość  szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40   mm  a  szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione 
materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym; 
—  w konstrukcji połaci dachowej powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej 
oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2.Obróbka blacharska 
Wymagania ogólne: 
a)  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia; 
b)  Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach; 
c)  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 

5.3 Montaż 

5.1 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
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5.2 Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.
-  obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości podłoża i wystawać poza okap 5 cm 
oraz 
wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewnętrznym 
-  roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i blachy mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3 Rynny dachowe 
-  rynny  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających długości  producenta 
i 
składany w elementy wieloczłonowe; 
-  powinny być łączone w złączach poziomych na zakład złączy z uszczelką gumową i klejone; 
-  rynny  powinny  być  mocowane  do  czoła  gzymsu  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie 
większych niż 50 cm; 
-  spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem; 
-  rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych; 

5.4 Rury spustowe 
-  rury  spustowe  powinny  być  wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających długości 
producenta i składany w elementy wieloczłonowe; 
-  powinny  być  łączone  w złączach  pionowych  na  zakład  szerokości  40mm; złącza  powinny  być 
mocowane uchwytami do ściany na całej długości; 
-  rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie 
większych niż 3 m; 
-  uchwyty  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; 
-   rury   spustowe   odprowadzające  wodę  do kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury  na 
głębokość kielicha; 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Kontrola jakości robót  
Polega na sprawdzeniu zgodności robót i ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST. 

6.2.Kontrola wykonania podkładów 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru 
przed 
przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240. 

6.3.Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołany-
mi normami przedmiotowymi i  wymaganiami specyfikacji.  Kontrola  ta przeprowadzana jest 
przez Inspektora Nadzoru: 
a)  w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych; 
b)  w  odniesieniu do właściwości całego pokrycia  (kontrola końcowa)  - po zakończeniu prac 
pokrywczych; 
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6.3.2.Kontrola  pokrycia  -  papa  mocowana mechanicznie  i  papa podkładowa  zgodnie  z PN-
80/B-10240  - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 
Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i  pokrycia 
dachowego 
są  zgodne  z wymaganiami niniejszej  specyfikacji   technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo 
wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Zasady obmiarowania 
—  Krycie  dachu  – m2 pokrytej  powierzchni  dachu.  Z  powierzchni  dachu  nie  potrąca  się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2; 
—  Obróbki blacharskie – m2 oraz odwodnienie wewnętrzne dachu; 
—  m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru 
po wykonaniu. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ” Wymagania ogólne” punkt 8. 

8.2.Podstawę do odbioru wykonania robót 
Podstawę  do  odbioru wykonania  robót  -  pokrycie  dachu  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  
wykonania   z  Dokumentacją  Projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji 
powykonawczej. 

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające, wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania w  czasie 
odbioru 
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)  podkładu; 
b)  jakości zastosowanych materiałów; 
c)  dokładności wykonania pokrycia; 
d)  dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem; 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a)  Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza; 
b)  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia; 
c)  zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów; 
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d)  protokoły  odbioru  materiałów  i  wyrobów,  które  powinny  zawierać: 
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych; 
e)  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją; 
f)  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia; 
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich  i 
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  Roboty uznaje  się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST  i 
wymaganiami  Inspektora Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie 
powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
—  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 
—  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania  i  trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia; 
—  w  przypadku  gdy  nie są  możliwe  podane  rozwiązania  -  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze; 

8.4.Odbiór obróbek blacharskich i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2.Sprawdzenie prawidłowości spadków odwodnień. 

8.5.3.Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  
Rury  spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.5.4.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

8.5.5.Sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek blacharskich, 

8.5.Zakończenie odbioru 

8.6.1.Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
—  ocenę wyników badań; 
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 
—  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem; 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci   się   za   wykonaną   i   odebraną   ilość  m2 wykonanej   obróbki   blacharskiej   wg  kwoty 
jednostkowej wycenionej  w  odpowiednich  pozycjach   kosztorysowych.  Kwota  jednostkowa wg 
pozycji  kosztorysowych uwzględnia wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na 
jej wykonanie,  określone  dla  tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 
Kwota jednostkowa obejmuje: 
—  przygotowanie; 
—  zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń; 
—  uporządkowanie stanowiska pracy; 
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9.3.Rynny i rury spustowe 
Płaci  się  za wykonaną  i  odebraną  ilość m wykonanych  rynien  i  rur  spustowych wg  kwoty  
jednostkowej wycenionej  w  odpowiednich  pozycjach   kosztorysowych.  Kwota  jednostkowa wg 
pozycji  kosztorysowych uwzględnia wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na 
jej wykonanie,  określone  dla  tej Roboty w SST i Dokumentacji Projektowej. 
Kwota jednostkowa obejmuje: 
—  przygotowanie; 
—  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń; 
—  uporządkowanie stanowiska pracy; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na 
korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na 
korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na 
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję. 
PN-EN 502:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozję,  układanych  na 
ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-
EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podział  i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. 
PN-80/B-10240  Pokrycia  dachowe  z  papy  i  powłok  asfaltowych. Wymagania  i  badania 
przy odbiorze. 
PN-90/B-02867  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 
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PN-B-02872:1996  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  odporności 
dachów na ogień zewnętrzny. 
PN-85/C-89037  Tworzywa sztuczne. Metody badań odporności na starzenie. 
PN-EN ISO 527-3:1998  Tworzywa  sztuczne.  Oznaczenie właściwości  mechanicznych  przy 
statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt. 
PN-EN ISO 6940:1998  Płaskie  wyroby włókiennicze.  Zachowanie  się  podczas  palenia. 
Wyznaczenie zapalności pionowo umieszczonych próbek. 
PN-83/N-0310  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

B-07.00.00           RUSZTOWANIA      SST-07

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  jest  zbiór  wymagań  obejmujących 
sposobu ioceny prawidłowości  odbioru wykonania  roboty malarskich  wewnętrznych  związanych  z 
inwestycją: 
„Termomodernizacja i zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego; ul. Mickiewicza 32; obr 
Matejki, dz. nr 142”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem 
rusztowań.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”
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2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót
Rusztowanie  rurowe  wraz  z  pomostami  i  łącznikami  oraz  całym  osprzętem  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych.
Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
Osłony z siatki,
Daszki ochronne nad wejściami do budynku,

3. SPRZĘT
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa  w  obrębie  pasa  robót  jak  i  poza  nim. 
Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  warunków  obciążają  Wykonawcę. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń 
Wykonawcy,  dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,  o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

5.2 Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:
Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.
Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu 
i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją 
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d)  w  sąsiedztwie  czynnych  linii  elektroenergetycznych,  jeżeli  odległości  licząc  od  skrajnych 
przewodów są mniejsze niż:
2 m dla linii NN,
5 m dla linii WN do 15 kV,
10 m dla linii WN do 30 kV,
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15 m dla linii WN powyżej 30 kV;
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 
Rusztowanie  należy  ustawiać  na  terenie  utwardzonym.  W  przypadku  ustawiania  na  terenie 
nieutwardzonym  konieczne  jest  stosowanie  podkładek  drewnianych,  przy  czym  jedna  podkładka 
winna obejmować dwie stopy danej ramy.
Każde  rusztowanie  musi  być  wyposażone  w  piony  komunikacyjne.  Piony  należy  wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny 
być  zgodne  z  postanowieniami  właściwych  przepisów  o  ochronie  budowli  od  wyładowań 
atmosferycznych.
W  przypadku,  gdy  rusztowanie  jest  ustawione  przy  budowli  mającej  instalację  piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania  ustawione  w  pomieszczeniach  zamkniętych  budowli  nie  podlegają  ochronie  od 
wyładowań atmosferycznych.
Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur 
spłaszczonych  na  końcach  o  długości  min.  4  m,  które  to  odcinki  należy  łączyć  z  końcami  rur 
zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między 
zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem przewodem 
odprowadzającym z  taśmy stalowej  ocynkowanej  lub miedzianej  3x10 mm lub z  drutu stalowego 
ocynkowanego średnicy 6 mm.
Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń 
o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Oporność  uziemienia  mierzona  prądem  przemiennym  50  Hz  nie  powinna  przekraczać  10  Ohm. 
Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu 
dużych  mas  metalowych  znajdujących  się  w  ziemi  oraz  rurociągów  wodociągowych.  Rurociągi 
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść 
powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w 
kierunku źródła zagrożenia.  Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na 
przebicie przez spadające przedmioty.
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do 
których należy wykonać specjalny projekt).  Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej 
producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.

6.2 Kontrola jakości robót
Zasady ogólne kontroli 
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Użytkowanie  rusztowania  dopuszczalne  jest  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  nadzór  techniczny, 
potwierdzonego  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Badania  należy  przeprowadzić  każdorazowo  po 
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegają na: 
sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu  siatki  konstrukcyjnej  rusztowania  -  poprzez  sprawdzenie  wymiarów  rusztowania  z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 
25mm dla rusztowania o H > 10 m 
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm, 
sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu  zakotwień  -  poprzez  przeprowadzenie  próby wyrywania  kotew ściennych  za  pomocą 
dźwigni  1  :10  z  siłą  0,25-0,3  kN (25-30  kG).  Sprawdzeniu  należy  poddać  10% ilości  zakotwień 
wybranych losowo, 
sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,
sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN 
(200 kG), 
sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić 
przyrządami pomiarowymi, 
sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania  przeprowadzić  ponownie.  Z  przeprowadzonych  badań należy  sporządzić  protokół  odbioru 
rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
przeglądy  dekadowe  (co  10  dni)  wykonywane  przez  konserwatora  rusztowania  lub  pracownika 
inżynieryjno-technicznego, 
przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i 
brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  wykonaniem  rusztowania,  zamontowania  instalacji 
odgromowej,  założenia osłony z siatki,  i  wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr  
kwadratowy [m2].

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne
Montaż  uznaje się  za wykonany jeżeli  wszystkie  wyniki  badań przeprowadzonych  przy odbiorach 
okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego 
elementu  montażu  okazało  się  niezgodne  z  wymaganiami,  roboty   uznaje  się  za  niezgodne  z 
dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności 
z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji 
nie podlegają zapłacie.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,
załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
montaż rusztowania;
założenie instalacji odgromowej,
zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki,
wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku,
demontaż rusztowania;
przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów;
wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/02 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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