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Kosztorys

1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

1.1 DACH

1.1.1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie - pod montaż docieplenia z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

21,60*6,30 136,080000

RAZEM: 136,080000 m2 136,080

1.1.2 Przygotowanie podłoża  - oczyszczenie powierzchni stropodachu za pomocą środków antygrzybicznych i 

antyglonowych

Wyliczenie ilości robót:

136,080 136,080000

RAZEM: 136,080000 m2 136,080

1.1.3 Krawędziak oporowy  impregnowany 8x8cm (wzdłuż okapu), montaż za pomocą kotew fi 10

Wyliczenie ilości robót:

21,60 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

1.1.4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.8cm, pozioma z płyt klejonych do istniejącego podłoża papowego dachu

Wyliczenie ilości robót:

136,080 136,080000

RAZEM: 136,080000 m2 136,080

1.1.5 Pokrycie dachów papą podkładową

Wyliczenie ilości robót:

136,080 136,080000

RAZEM: 136,080000 m2 136,080

1.1.6 Przymocowanie płyt izolacyjnych z papą podkładową za pomocą łączników

Wyliczenie ilości robót:

136*4 544,000000

RAZEM: 544,000000 szt 544,000

1.1.7 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną

Wyliczenie ilości robót:

136,080 136,080000

RAZEM: 136,080000 m2 136,080

1.1.8 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej

Wyliczenie ilości robót:

136,080*0,20 27,216000

RAZEM: 27,216000 m2 27,216

1.1.9 Montaż kominka wentylacyjnego fi 75mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

1.2 ELEWACJA

1.2.1 Czasowy demontaż tablic, nr policyjnych, kratek, drzwiczek, oświetlenia itp.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
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1.2.2 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,30*1,30*3+0,94*1,54*3+0,76*1,06+0,50*1,54+0,95*2,00 12,888400

Elewacja północna 1,35*1,35+0,90*1,55+0,78*0,60+0,76*1,06+0,86*1,13+0,53*0,70 5,833900

Elewacja zachodnia 1,00*1,40*2+0,94*1,54*2 5,695200

RAZEM: 24,417500 m2 24,418

1.2.3 Reperacja tynków zewnętrznych cementowych - przyjęto 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

400,793*0,10 40,079300

RAZEM: 40,079300 m2 40,079

1.2.4 Przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 22,56*0,70+22,44*6,00 150,432000

stolarka -1,30*1,30*3-0,94*1,54*3-0,76*1,06-0,50*1,54-0,95*2,00 -12,888400

Elewacja północna 22,56*0,70+22,44*7,05 173,994000

stolarka -1,35*1,35-0,90*1,55-0,78*0,60-0,76*1,06-0,86*1,13-0,53*0,70 -5,833900

Elewacja wschodnia 6,46*0,70+6,34*7,05 49,219000

Elewacja zachodnia 6,46*0,70+6,34*7,05 49,219000

stolarka -1,00*1,40*2-0,94*1,54*2 -5,695200

ościeża (1,00*2+1,40*2*2+0,94*2+1,54*2*2)*0,15 2,346000

RAZEM: 400,792500 m2 400,793

1.2.5 Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

400,793 400,793000

RAZEM: 400,793000 m2 400,793

1.2.6 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 398 398,000000

Elewacja zachodnia -(6,46*0,70+6,34*7,05-1,00*1,40*2-0,94*1,54*2) -43,523800

RAZEM: 354,476200 m2 354,476

1.2.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.13 cm, przyklejenie płyt do ścian - elewacja południowa

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 22,56*0,70+22,44*6,00 150,432000

stolarka -1,30*1,30*3-0,94*1,54*3-0,76*1,06-0,50*1,54-0,95*2,00 -12,888400

RAZEM: 137,543600 m2 137,544

1.2.8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.13 cm, przyklejenie płyt do ścian - elewacja północna

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 22,56*0,70+22,44*7,05 173,994000

stolarka -1,35*1,35-0,90*1,55-0,78*0,60-0,76*1,06-0,86*1,13-0,53*0,70 -5,833900

RAZEM: 168,160100 m2 168,160

1.2.9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.9 cm, przyklejenie płyt do ścian - elewacja wschodnia

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wschodnia 6,46*0,70+6,34*7,05 49,219000

RAZEM: 49,219000 m2 49,219

1.2.10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.2cm, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa (1,30*3+1,30*2*3+0,94*3+1,54*2*3+0,76+1,06*2+0,50*2+1,54+0,9

5+2,00*2)*0,25

8,532500

RAZEM: 8,532500 m2 8,533
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1.2.11 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.2cm, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna (1,35+1,35*2+0,90*2+1,55+0,78*2+0,60+0,76*2+1,06+0,86*2+1,1

3+0,53*2+0,70)*0,25

4,187500

RAZEM: 4,187500 m2 4,188

1.2.12 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

138*4 552,000000

RAZEM: 552,000000 szt 552,000

1.2.13 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(168+49)*4 868,000000

RAZEM: 868,000000 szt 868,000

1.2.14 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

137,544 137,544000

RAZEM: 137,544000 m2 137,544

1.2.15 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

8,533 8,533000

RAZEM: 8,533000 m2 8,533

1.2.16 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

168,16+49,219 217,379000

RAZEM: 217,379000 m2 217,379

1.2.17 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

4,188 4,188000

RAZEM: 4,188000 m2 4,188

1.2.18 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,30*3+1,30*2*3+0,94*3+1,54*2*3+0,76+1,06*2+0,50+1,54*2+0,9

5+2,00*2

35,170000

RAZEM: 35,170000 mb 35,170

1.2.19 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 1,35+1,35*2+0,90+1,55*2+0,78+0,60*2+0,76+1,06*2+0,86+1,13*2

+0,53+0,70*2

17,960000

piony 7,75*4 31,000000

RAZEM: 48,960000 mb 48,960

1.2.20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 22,56-0,95 21,610000

RAZEM: 21,610000 mb 21,610

1.2.21 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja północna 22,56 22,560000

Elewacja wschodnia 6,46 6,460000

RAZEM: 29,020000 mb 29,020
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1.2.22 Montaż listwy do ościeży, profil plastikowy na gąbce samoprzylepnej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja południowa 1,30*3+1,30*2*3+0,94*3+1,54*2*3+0,76+1,06*2+0,50+1,54*2+0,9

5+2,00*2

35,170000

Elewacja północna 1,35+1,35*2+0,90+1,55*2+0,78+0,60*2+0,76+1,06*2+0,86+1,13*2

+0,53+0,70*2

17,960000

RAZEM: 53,130000 m 53,130

1.2.23 Montaż taśmy uszczelniającej, rozprężnej

Wyliczenie ilości robót:

parapety 1,30*3+0,94*3+0,76+0,50+0,78+1,35+0,76+0,86+0,53+0,90+1,00*

2+0,94*2

17,040000

RAZEM: 17,040000 m 17,040

1.2.24 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, nałożenie na podłoże podkładowej 

masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

ściany 137,544+168,16+49,219+43,52 398,443000

ościeża 8,533+4,188+(1,00*2+1,40*2*2+0,94*2+1,54*2*2)*0,15 15,067000

RAZEM: 413,510000 m2 413,510

1.2.25 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ścianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

ściany 137,544+168,16+49,219+43,52 398,443000

RAZEM: 398,443000 m2 398,443

1.2.26 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie, wyprawa na ościeżach, szerokości 

do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża 8,533+4,188+(1,00*2+1,40*2*2+0,94*2+1,54*2*2)*0,15 15,067000

RAZEM: 15,067000 m2 15,067

1.2.27 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

1.2.28 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

1.2.29 Czas pracy rusztowań

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.30 Ponowny montaż tabliczek, nr policyjnych, kratek, drzwiczek, oświetlenia itp

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.31 Oprawa zewnętrzna - wejście do budynku

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.2.32 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000
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1.2.33 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km, krotność=9

Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

1.2.34 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

2 ROBOTY POZOSTAŁE

2.1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

2.1.1 Nawiewnik higrosterowny

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

2.1.2 Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi zewnętrzne aluminiowe - D1

Wyliczenie ilości robót:

0,95*2,00 1,900000

RAZEM: 1,900000 m2 1,900

2.1.3 Prace uzupełniające, naprawcze ścian po wymianie stolarki drzwiowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.4 Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.2 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

2.2.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.2.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,00*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000

2.2.3 Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha tytan cynk gr.0,7mm

Wyliczenie ilości robót:

22 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,000

2.2.4 Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙12˙cm, blacha tytan cynk gr.0,7mm

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
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2.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE

2.3.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku

Wyliczenie ilości robót:

attyka (22,44+6,34*2)*0,50 17,560000

pas pod i nad rynnowy 22,00*0,25*2 11,000000

parapety (1,30*3+0,94*3+0,76+0,50+0,78+1,35+0,76+0,86+0,53+0,90+1,00

*2+0,94*2)*0,25

4,260000

pozostałe obróbki na elewacji (6,34+22,40+0,80*3)*0,20 6,228000

RAZEM: 39,048000 m2 39,048

2.3.2 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy tytan cynk gr.0,7mm, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pas pod i nad rynnowy 22,00*0,25*2 11,000000

pozostałe obróbki na elewacji (6,34+22,40+0,80*3)*0,20 6,228000

RAZEM: 17,228000 m2 17,228

2.3.3 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy tytan cynk gr.0,7mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

attyka (22,44+6,34*2)*0,70 24,584000

RAZEM: 24,584000 m2 24,584

2.3.4 Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy tytan cynk gr.0,7mm, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - 

parapety

Wyliczenie ilości robót:

parapety (1,30*3+0,94*3+0,76+0,50+0,78+1,35+0,76+0,86+0,53+0,90+1,00

*2+0,94*2)*0,40

6,816000

RAZEM: 6,816000 m2 6,816


