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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspélne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét
zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie kompleksowych robét zawartych w dokumentacjach projektowych pn. ,Przebudowa
instalacji gazu opatowego polegajaca na demontazu gazowych podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. Wraz z
odcinkami instalacji wewnetrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” - branza sanitarna -
opracowanej w roku 2017.

Ww. dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:

a) Projektéw budowlanych
b) Przedmiaréw robét
c) Kosztoryséw Inwestorskich

1.1.3. Zakres robét obj etych ST
a) Demontaz fragmentu instalacji wewnetrznej gazu

Szczegotowy zakres robét zostat przedstawiony w rozdziatach zawierajgcych Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne dotyczace poszczegoinych robét.

1.1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

a) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw, robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

b) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniong do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

c) Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

d) Kosztorys $Slepy —wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

e) Ksiega obmiarbw — wz6r ksiegi zostanie uzgodniony pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem
| zaakceptowany przez Inzyniera.

f)  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez branzowego Inspektora Nadzoru.

g) Podio ze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

h) Podlo ze ulepszone - gérna warstwa poditoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, w ulepszona
w celu przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

i) Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

j) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

k) Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke iwymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
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[) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno —

uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatldw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Projektem Wykonawczym, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodno$¢é robét z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane)
stanowig o0 zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszcza¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta
do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢é zgodne z Projektem Wykonawczym i ST.
Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialbw musza byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST
i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
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osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialtdbw wilasnych iusunie nieodptatnie opomiarowania
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilodciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych budowy.
Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.1.7. Powi gzania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna

1.1.7.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatdbw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé¢ inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnos$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez
Inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania robot.

1.1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowat wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikatl uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg
Wykonawce

c) wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajagce z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzywania materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $srodowisko.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe]j optacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisd6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy | materiatéw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Akceptowanie u zytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta
sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania
w materiaty.

1.2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakohczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

strona nr S7

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o0 swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztow jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé stosowanych
materiatow i wykonywanych robot za ich zgodnos$¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nieodniesione w Projekcie Wykonawczym i niepodane przez inspektora
nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgacymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwes __ torskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ
Przebudowa instalacji gazu opatowego polegajgca na demontazu gazowych podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. Wraz z odcinkami
instalacji wewnetrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

strona nr S8

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
1. Czesc¢ ogdlng opisujaca:
- Organizacje wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot
- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

«  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdélnych robot
2. Czesc¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

«  Wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

- Sposbéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako _$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci
w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz _adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materialu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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1.6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robét,

uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjadnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,

dane dotyczgce jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem kto je
prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego
z elementOw rob6t i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
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« numerem kolejnym karty

« podstawg wyceny i opisem robét

« ilo$¢ przedmiarowg robo6t

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi ST — Wymagania ogélne
- iloscig rob6t wykonywanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu roboét, przed
ich zakryciem jednak nie po6zniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt
przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robét
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
«  protokot przekazania placu budowy

«  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

« inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

« harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materialtbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajacych utylizaciji

« korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do
Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawnie wg ustalen Inspektora na pismie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty sanitarne, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét
« odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidér rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.8.3. Odbidér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak,
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie Inspektora.

1.8.4. Odbioér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w ST. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skltadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie poOzniej niz przed upltywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem Wykonawczym i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
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dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Projekt Wykonawczy - powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
« Dziennik budowy — oryginat i kopie

«  Obmiar robét

- Dokumenty ustalajgce wartosé korncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan

»  Protokoty odbioru roboét zanikajacych

« Rozliczenie z demontazu

+  Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

« Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuije:
- robocizne

+  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ
Przebudowa instalacji gazu opatowego polegajgca na demontazu gazowych podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. Wraz z odcinkami
instalacji wewnetrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

strona nr S13

+ warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sktad ktérych wchodza; ptace personelu i kierownictwa zakfadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczeni,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Z 2016 poz. 290 z pbézniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz.177-ustawa
posiada tekst ujednolicony)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 — ustawa
posiada tekst ujednolicony)
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2. PRZEBUDOWA ODCINKOW INSTALACJI GAZU

2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale omodéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i
montazowych niezbednych dla wykonania przebudowy wewnetrznej instalacji gazu w lokalach
mieszkalnych przy ulicy Al Wolnosci 30, Al. Wolnosci 12ABC, Al Wolnosci 14ABC,
AL. Wolnosci 48-50, Jednosci Robotniczej 6A, Jednosci Robotniczej 8-8A, Spoéidzielcza 1-4,
Spoétdzielcza 5-8, Spéldzielcza 9-12, Spoidzielcza 13-16, 1-go Maja 19, 1-go Maja 21-23,
1-go Maja 25, PI. 1000lecia 8-13 (w sumie 188 mieszkan).

2.1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji gazu.

2.1.3. Okre $lenia podstawowe

Instalacja gazowa — ukfad potaczonych przewoddw z uzbrojeniem stuzacych do doprowadzenia gazu
z sieci zewnetrznej do odbiornikéw gazowych.

Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa
gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej.

Odbiér instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacja gazowa
zostala wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji. Podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odleglos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtosé usytuowania przewoddéw gazowych
od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzywanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas
w instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego
od cidnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewéd gazowy — przewdd instalacji gazowej, odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcow lub poszczegoinych urzadzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe.

2.1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej ST rozdziat 1.

2.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy witasne wyrob Ow i producentéw nale zy traktowa € jako
przyktadowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

2.2.1. Wymagania ogoélne

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty do wykonania instalacji musza pospadaé aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiada¢ polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
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Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wbudowane elementy powinny odpowiadaé warunkom pracy danej sieci i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez wykonawce materiaty muszg byé
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.2. Urzadzenia

Wyznaczone urzgdzenia gazowych podgrzewaczy wody wraz z zaworami odcinajgcymi oraz filtrami
siatkowymi nalezy zdemontowac. Wykonawca zobowigzany jest do sktadowania zdemontowanych
urzadzehn tymczasowo w miejscu wyznaczonym przez Inwestora, nastepnie urzadzenia te nalezy
wywiez¢é do wskazanego miejsca utylizaciji.

2.2.3. Ruroci agi

Rurociggi instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu, laczonych za pomocg
spawania. Tréjniki wskazane nalezy zdemontowac i w ich miejsce usytuowac¢ prosty odcinek instalaciji.

Mocowanie przewodéw wykona¢ za pomocg typowych obejm mocujacych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowaé¢ do scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem
punktow statych musza posiada¢ wkitadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggéw
podczas wystepowania naprezen. Przejscia przewoddw gazowych przez przegrody konstrukcyjne
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Sposob prowadzenia przewoddéw powinien spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w prawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ogolnej ST — rozdziat 1.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIAt OW

Og6lne warunki odnosnie transportu oraz sktadowania materiatéw podano w ogdinej ST — rozdziat 1.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Roboty przygotowawcze

Na czas robét nalezy odcia¢ doptyw gazu w catym budynku i oprézni¢ instalacje z gazu poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Istniejgce gazowe podgrzewacze przeptywowe nalezy zdemontowa¢ wraz z odcinkami instalaciji
wewnetrznej doprowadzajacymi gaz do w/w urzgdzenia.

2.5.2. Montaz przewoddw stalowych o pot aczeniach spawanych

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz, czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
stosowac,

Kolejnosé wykonywania robdét:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur
- przecinanie rur

- demontaz wskazanych odcinkéw instalacji wewnetrznej gazu
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- utozenie rur i ksztaltek z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie potgczen.

Przewody powinny spoczywac na konstrukcjach wsporczych mocowanych do $cian i sufitu. Rurociagi
mocowa¢ za pomoca typowych obejm. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie
wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dlugos¢ tulei ochronnych powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnos$ci, stanowig najwieksze zagrozenie dla
uzytkownikbw w porownaniu z innymi instalacjami. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a
przewodami innych instalacji powinny by¢ zachowane odlegto$ci pozwalajace na bezpieczny montaz i
pézniejszg eksploatacje. Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej mogq sie krzyzowac¢ z innymi instalacjami w odlegtosci co
najmniej 2 cm od tych instalacji. Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty
wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z dokumentacja projektowg. Prace montazowe
powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracownikéw zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

2.6. PROBY | URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZU

W czasie realizacji instalacji dziatania kontrolne powinny w szczegdlnosci obejmowac:

- sprawdzenie dostarczanych urzadzen i materiatéw pod wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu urzadzen i armatury,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen,

- kontrole robét spawalniczych,

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,

- sprawdzenie wykonania zabezpieczen przed korozja,

- sprawdzenie wykonania podpor i zwieszen.

Wszystkie odcinki przewodéw gazowych powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementdéw instalacji. Przed wykonaniem
proby szczelnosci elementow i przewodéw gazowych nalezy je przedmucha¢ sprezonym powietrzem
w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow.

Gléwnag probe szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod cisnieniem0,7 MPa w czasie 30 minut. Instalacje gazowg nalezy uzna¢ za szczelng
i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
cisSnienia na urzadzeniu pomiarowym. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania.

Po zakonczeniu préb i odbioru instalacje w budynku nalezy ponownie napetni¢ gazem.

W ramach rozruchu instalacji nalezy odpowietrzy¢ i wyregulowaé wszystkie odbiorniki gazu w budynku
(takze i te, ktore nie sg przedmiotem niniejszego opracowania).

2.7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1.

2.8. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
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- dla montazu rur, préb szczelnosci w mb,

- armatura, uzbrojenie rurociggéw w sztukach,
- dla zabezpieczenia antykorozyjnego w m?,

- dla demontazu urzadzen gazowych w kpl.

2.9. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ogdinej ST — rozdziat 1

Sprawdzeniu podlegaja;

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem

- jakosé.

Odbiory czesciowe robo6t ulegajacych zakryciu lub rob6t zanikajagcych dokonywane sg przez

inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbiorow czesciowych, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robét czesciowych lub zanikajacych.

Odbiér koncowy robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob oraz stwierdzeniu
czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zakladane
parametry.

2.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogoélnej ST — rozdziat 1.

Ptatno$¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena obejmuije:
- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:
- rob6t wymienionych,

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatéw z rozbiorki.



