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NINIEJSZA DOKUMENTACJA WYKONANA ZOSTALA ZGODNIE Z UMOWA, JEST
KOMPLETNA | ZGODNA Z CELEM KTOREMU MA StUZYC.

1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Wspodlnota mieszkaniowa ul. Przemystowa 33 w Gtogowie

1.2. Adres
ul. Przemystowa 33 , jedn. ewid. Miasto Gtogdéw, obreb: Matejki, dz. nr

110
1.3. Zespot projektowy
architektura:

mgr inz. arch. Marek Koziet, 16/DSOKK/2012
mgr inz. arch. tukasz Reszka 27/DOIA/2010

1.4. Dane budynku

Konstrukcja/ technologia budynku Murowana, stropy
zelbetowe
Kubatura cz.ogrzewanej [m3] 1758,00
Kubatura [m3] e 2032,65
Powierzchnia uzytkowa [m2] 635,40
Powierzchnia zabudowy budynku [m2] ... 178,20
Wysokos$c¢/liczba kondygnacji =~ 5k

Infrastruktura budynku sktada sie z instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. .

1.5. Stan budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wymurowano z cegty petnej. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych. Stropodach pokryty jest
papa. Okna PCV w stanie dobrym.
Instalacja c.o. zasialana z wezta oraz grzejniki w stanie dobrym. Na grzejnikach zamontowano
zawory termostatyczne.

Ciepta woda réwniez uzyskiwana jest z sieci cieptowniczej.
Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych wymagan izolacyjnosci cieplnej stawianych przez
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z
2013r.), wymagajg docieplenia.
Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry i mozliwa przeprowadzenie planowanych robot
budowlanych.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania
- ustalenia z Inwestorem
- audyt energetyczny



- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspoétczynnikow U dla Scian, stropodachow i okien
- inwentaryzacja elewacji budynku z 06. 2017r.

- wizja lokalna

- inwentaryzacja elewacji

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony -
(Dz. U. poz. 1422z 2015 r.)

- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego -

tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego docieplenia budynku w celu uzyskania
pozwolenia na budowe,

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bezspoinowy system ocieplenia scian
zewnetrznych budynkéw. Polega on ha mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do
zewnetrznej powierzchni scian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskiej oraz w pasie .

3.1. Kolejnos¢é wykonywania robét — catos¢ zakresu opracowania

prace przygotowawcze i demontazowe;

wykonanie prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu;

wykonanie nowej instalacji odgromowej

wymiana stolarki okiennej drewniane;j

wykonanie cato$ci prac zwigzanych z dociepleniem scian elewacyjnych
wykonanie obrobek blacharskich

wykonanie rur spustowych i orynnowania

Nk wbd =

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

4.1. Podstawa opracowania

Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.

Dz. U.Nr 75, poz. 690 z 2002 z p6zn. zm. § 13, 60 oraz 271

4.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

4.3 Przestanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie — nie dotyczy

4.4. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie budynku — na dziatce Inwestora

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpadow statych — usytuowanie z zachowaniem warunkoéw
technicznych, wyznaczone miejsce na dziatce gromadzenia odpaddw statych.

Studnie — brak zabudowy.

Osadnik bezodptywowy — brak zabudowy

Zielen i urzgdzenia rekreacyjne - usytuowanie z zachowaniem warunkoéw technicznych
Warunki ochrony ppoz — ze wzgledu na pierzejowg zabudowe czes$¢ prac dociepleniowych
nalezy wykonac za pomocg wetny mineralnej (zgodnie z cz. rysunkowg opracowania).
Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony $rodowiska — brak wptywu hatasu itp.
W wyniku analizy okreslono nastepujgce strefy oddziatywania

Oddziatywanie na sgsiednie dziatki— dz. nr 109,111,120 obr. Matejki, jedn. Ewid.
Miasto Gtogow.


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2016_0290.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2015_1422.pdf

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Obiekt docieplany nie bedzie wptywat niekorzystnie na srodowisko.
5.2. Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej
Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe zamawiajgcego nie przewiduje sie zastosowania
odnawialnych zrodet energii.

5.3. Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

46,63

27,18

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]

3,57

3,57

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

173,53

41,79

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

240,77

57,99

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rokK]

92,67

92,67

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rokK]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/

(mzrok)]

68,55

16,51

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/

(m2rok)]

95,11

22,91

10

Udziat odnawialnych zrédet energii [%]

0,00

0,00

6. PRACE PROJEKTOWE

6.1. DOCIEPLENIE STROPODACHU

Ocieplenie stropodachu nalezy wykonac¢ poprzez montaz dodatkowej warstwy na
dachu wetny mineralnej krytej papa.
Nalezy do tego celu uzyc¢ ptyt ze styropapy o grubosci 17cm lambda 0,038 W/mK.
Docieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego
Doboru grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej dachu dokonano w oparciu o

audyt energetyczny obiektu i obowigzujgce wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod




budynku zapisane w zatgczniku do rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektuje sie docieplenie dachu budynku szkoty poprzez utozenie izolacji termicznej — w
postaci styropapy.

6.2. Opis wykonywania robét zwigzanych z dociepleniem stropodachu
Przygotowanie powierzchni stropu

Styropapa montowana na istniejgcym pokryciu papowym, ktére uprzednio musi zosta¢

wyczyszczone za pomocg srodkow antygrzybicznych i antyglonowych.

W zakres przygotowania powierzchni stropu wchodzi:
1. oczyszczenie istniejgcego pokrycia z papy,
2. dokonanie przegladu istniejgcego pokrycia,
3. wykonanie ewentualnych lokalnych napraw.

6.3 Mocowanie piyt

Mocujemy jednoczes$nie pape z ptytami izolacyjnymi za pomocg tgcznikéw. t.gczniki
umieszczamy w miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu. W celu
usprawnienia mocowania, gtownie na duzych dachach, stosujemy urzadzenie do automatycznego
wkrecania fgcznikow, tzw. kombajn Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1991-1-4.
,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru”

6.4 Ulozenie warstw izolacji z papy.

Pape podktadowg nalezy przyklei¢ klejem do ptyt warstwowych oraz miedzy sobg na
zaktadke.

Pape wierzchniego krycia termozgrzewalng nalezy zgrza¢ do papy podktadowej oraz
miedzy sobg na zakfadke.

6.5 Kominek wentylacyjny @75 do papy termozgrzewalnej
Do pokry¢ z papy nalezy stosowa¢ kominki wentylacyjne min.1 szt. na 1m2
Srednica 975,
wysokosé 270 mm,
Wykonany z polipropylenu pp.
kolor czarny RAL 9005

6.6. Nadzér techniczny i odbior robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego (certyfikowanego) wykonawce ze szczegdlnym przestrzeganiem przepiséw
BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegodlnych etapow robdt, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robét odbywa sie odbior
ostateczny.

7.1. DOCIEPLENIE SCIAN

7.1.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ wszystkie Sciany zewnetrzne budynkow za wyjatkiem kominéw na dachu
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budynkow tgcznie z cokotami. W tym celu nalezy postuzy¢ sie bezspoinowym systemem ocieplenia
Scian BSO (metoda lekka — mokra) sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Jako
materiat do izolacji termicznej scian zewnetrznych przyjeto styropian samogasnacy. Doboru
grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia
oporu cieplnego poszczegolnych przegrod budowlanych obiektu i obowigzujgce wymagania
izolacyjno$ci cieplnej przegréd budynku zapisane w zatgczniku do rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz o audyt
energetyczny

7.1.2. Przyjete rozwigzania
Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt styropianowych o grubosci:
e dla $cian zewnetrznych:

sciana ostonowa: EPS 70-040 Fasada grubosci 0,14m, lambda 0,040 W/mK , o wymiarach 100 x
50 cm

dla osciezy drzwi i okien oraz gzymsow: EPS 70 gruboséci 0,02m, lambda 0,040 W/mK 2 cm,

UWAGA: w ze wzgledéw pozarowych w na $cianach frontowej i tylnej, w
pasie o szerokosci 1,0m na catej wysokosci elewacji nalezy uzy¢ do
docieplenia $scian mineralnych weilne o wsp. lambda 0,040 W/ mK i grubosci
0,14m.

7.1.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu system
BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
przy grubosci ptyt nie przekraczajgcej 250 mm. Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania zgodne z
instrukcjg i zaleceniami producenta systemu oraz posiadajgce aktualna aprobate techniczng
dopuszczajgcg proponowany przez Wykonawce system do stosowania w Polsce. System
przewiduje przymocowanie do powierzchni Scian ptyt styropianowych, przy pomocy specjalnego
kleju z jednoczesnym zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane piyty
styropianu nakfadana jest warstwa bazowa wraz z zatopiong w niej systemowg siatkg szklang.
Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng uktadu. Warstwa bazowa
z masy klejacej zbrojonej siatkg z widkna szklanego petni funkcje ochronng dla izolacji
zapewniajgc szczelno$¢ na przenikanie wod opadowych i odpornos¢ ukfadu na uszkodzenia
mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz ogranicza powstawanie rys i
peknie¢ tynku w potgczeniach ptyt styropianowych.

7.1.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych elewacji,
nalezy:

» czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych,
lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numerdéw policyjnych, tablic informacyjnych,
wigcznikow odwietlenia, dzwonkdéw, w przypadku elementdéw nowoprojektowanych oraz
przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych

« wraz z Inwestorem dokonac przeglgdu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w trakcie
trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,



« sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac obrobki blacharskie w tym parapety

e czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontowac rury spustowe (nalezy
przewidzie¢ czasowy montaz rzygaczy);

« zdemontowac¢ uchwyty oswietleniowe i lampy
o sukcesywnie demontowac instalacje odgromowg ze $cian budynku;

o wyréwnac istniejgce i powstate nieréwnosci i ubytki;

7.1.5. Technologia robét dociepleniowych na elewacjach

7.1.5.1. Materiaty

e Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian elewacyjnych, nalezy stosowac¢ ptyty
styropianowe samogasngce o wymiarach ptyty 1000x500 mm i gruboséci 2i 13 cm,
0 nastepujgcych wiasciwosciach:

e gestos¢ pozorna - 15 kg/m3 EPS 70-040;
e odchytki grubosci nie wieksze niz £1mm;

e struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest wystepowanie kawern miedzy
granulkami);

o typ piyt — krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach,
o krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbieh i wytaman;
e minimalna wytrzymatos¢ na Sciskanie i na rozrywanie wg. wymagan systemowych,;

W systemie nalezy stosowac ptyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym wymaganiom i
zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego systemu docieplenia.
Kazda partia styropianu powinna posiada¢ swiadectwo jakosci i oswiadczenie producenta o
sezonowaniu styropianu w blokach przed pocieciem przez wymagany okres czasu.

W Zadnym przypadku nie nalezy stosowac ptyt zzotknietych, wypaczonych lub nie rowno
pocietych.

e Zaprawa wyréwnujgca
o Kleje:

o do klejenia styropianu do podtoza nalezy stosowaé systemowg mineralng zaprawe
klejacg -sucha mieszanka z wodg zarobowg - wg. Instrukcji Producenta;

o do wklejenia siatki wzmacniajgcej na styropianie nalezy stosowa¢ systemowg
zaprawe

® Srodek gruntujgcy

¢ 3$rodek gruntujgcy stosowany w celu poprawy przyczepnosci i wzmochienia podtoza

B Siatka z widkna szklanego: W systemie nalezy stosowac siatke do wzmacniania warstwy
bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy.

B Narozniki:

¢ do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowa¢ startowy profil
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aluminiowy;

e do wzmacniania naroznikéw budynku i otworow okiennych drzwiowych zastosowac
aluminiowy katownik z ramionami z siatki;

B t3czniki mechaniczne do mocowania izolacji:

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowac taczniki mechaniczne
zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu docieplenia i mocowan

¢ na plaszczyznach scian stosowac po 4szt./m2;

¢ na narozach budynku (1,5m) stosowa¢ po 6szt/m2;

B Wyprawa zewnetrzna $cian

¢ jako cienko powtokowg wyprawe zewnetrzng, nalezy zastosowac¢ mase tynkarska silikonowa
barwiong w masie

m Okfadzina cokofowa

¢ do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowg zastosowaé
zywiczny tynk mozaikowy

B Uszczelnianie stykow wyprawy

¢ do uszczelnien stosowac kit silikonowy neutralny

7.1.5.2. Narzedzia i sprzet
Do wykonania robo6t ociepleniowych potrzebne sg nastepujgce narzedzia:
o szczotki do czyszczenia powierzchni scian;

o szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas klejgcych, do wtapiania siatki w
mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

« pitki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze do przycinania piyt styropianowych;
e noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z widkna szklanego;

e poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych;

« agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian;

« mieszadta koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotowsg;
« wiertarki elektryczne;

« pedzle i watki malarskie;

e urzadzenia transportu pionowego;

e rusztowania;

7.1.6. Warunki przystapienia do robot dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane
z dociepleniem budynku mogg wykonywac jedynie wyspecjalizowane firmy.
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Inwestor powinien zazgda¢ od wykonawcy robét dociepleniowych certyfikatu (wydanego

przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej

niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:

w czasie trwania opadéw atmosferycznych;

w czasie silnego wiatru;

w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.

W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki pracy:

temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosi¢ co
najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien;

prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi;
w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujaca kapilarna;

pomiedzy rusztowaniem a sciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢, zas
kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

7.1.7. Opis robot

7.1.7.1. Kolejnos¢ wykonywania robét na elewacjach

m wykonywanie prac przygotowawczych

m zabezpieczenie elementéw elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie pdzniejszych prac
dociepleniowych;

m wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na scianach elewacji ij.:

sprawdzenie jakosci tynkéw na budynkach i ewentualne usuniecie odparzonych fragmentéw
na $cianach;

wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnetrznych ) i
innych elementow;

uzupetnienie ubytkéw tynkow i wyréwnanie podtoza murow

oczyszczenie i zmycie powierzchni Scian;

m wykonanie nowej instalacji odgromowej;

m mocowanie listew startowych aluminiowych;

m przyklejenie ptyt styropianowych - od dotu;

® umocowanie izolacji termicznej tgcznikami mechanicznymi;

m montaz kgtownikow ochronnych na narozach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy



bazowej);
m wklejenie skosnych siatek na narozach okien;
m wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatkg z widékna szklanego;
m montaz parapetéw zewnetrznych
m wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;
m wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

m malowanie kominow farbg silikatowg w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej —
wskazanej w czesci rysunkowej;

m montaz rur spustowych i montaz obrébek blacharskich;
m uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;

m montaz tablic informacyjnych, opraw os$wietleniowych, numeréw policyjnych, tablic
informacyjnych, wtgcznikéw oswietlenia, dzwonkow,

m uporzadkowanie terenu wokot budynku;

m montaz kratek wentylacyjnych

7.1.7.2. Opis wykonywania rob6t zwigzanych z dociepleniem elewacji

7.1.7.2.1 Przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza Sciennego, szczegdlnie w zakresie:

wytrzymatosci powierzchniowej;

stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni;
o czystosci.
Nie mozna przystgpi¢ do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystapienia:
» odspajania warstwy zewnetrznej (tynku);
« powierzchniowego tuszczenia sie podtoza;

« wystgpienia widocznych zmian destrukcyjnych.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw nalezy usungc¢ uszkodzong warstwe. Ubytki w tynku i
nierdwnosci nalezy uzupetnic¢ i wyrownac¢ zaprawg wyrownujgca.

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia nastepujgce
wymagania odnosnie podtoza:

Prawidtowo przygotowane podfoze powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6mm
na promieniu 1,2m, wolne od nalotow, wykwitow, tuszczgcych sie farb i innych substancji
ostabiajgcych przyczepnos$é. Maksymalne ugiecie L/240.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci kleju do podtoza, polegajgcg na przyklejeniu w kilku miejscach na elewacji budynku
3 kawatkow styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich do wyschniecia na okres 3
dni. Po tym czasie nalezy w obecno$ci inspektora nadzoru wykona¢ prébe oderwania styropianu
od podtoza. Podtoze jest odpowiednio mocne, gdy rozwarstwienie wystgpi w warstwie styropianu.
W przypadku gdy klej odspoi sie do podtoza lub oderwie sie jego fragment podioze jest zbyt stabe.
W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepnosci kleju do
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podtoza i polegajgce na zgruntowaniu podtoza preparatem systemowym, bgdz zastosowa¢ metode
mechaniczng mocowania ptyt. Projekt przewiduje uzycie tgcznikdw mechanicznych bez wzgledu
na wynik powyzszego badania.

7.1.7.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych
Przed przystgpieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy przygotowaé stosowang
zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia sciany nalezy zastosowacé ptyty styropianowe o grubosci 14 cm. Mocowanie
ptyt zaczyna sie od dotu. Do ocieplenia osciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowaé
styropian o grubosci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowanag, aluminiowg listwe
startowg (na poziomie min. 5 cm nad przewidywanym poziomem opaski wokét budynku), ktéra
bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy startowe nalezy
wypoziomowac przy pomocy podktadek dystansujgcych, a nastepnie umocowac do podtoza przy
zastosowaniu kotkow rozporowych i wkretéw (co okoto 30cm). Nad listwg nalezy przyklei¢ pas z
siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposdb by po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto
ja wywinaé od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych. Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé
za pomocg zaprawy klejacej przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Plyty styropianowe
pokrywa sie ,plackami” i pasem obwodowym zaprawy klejgcej. Na ptyte nakiada sie 6 plackéw
zaprawy klejgcej o grubosci ok. 1 cm i srednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokosci ok. 5
cm nieznacznie odsuniety od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyte docisng¢ do
podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiedniej w taki sposéb aby masa klejowa nie dostata sie
pomiedzy piyty. Ptyty nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.
Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie
ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja usungé, zebra¢ mase klejagca, a
nastepnie natozy¢ na nig nowg warstwe kleju i ponownie przyklei¢. Wtasciwe utozenie ptyt
wzgledem siebie nalezy kontrolowaé przy uzyciu poziomicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otwordw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy siatki,
ktére w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie ptyt styropianowych. Wokét
wszystkich oéciezy piyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki sposéb, by ich krawedzie nie lezaty
na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod kgtem 45°.

Piyty styropianu powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym
wszystkie szpary pomiedzy nimi o szeroko$ci powyzej 1,5mm nalezy wypetnic, np. klinami ze
styropianu. Szpar nie wolno wypetniaC¢ masg klejgca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy
uzyciu taty o dtugosci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nieréwnoséci przekraczajgce 1,5mm nalezy
usungc¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata powierzchnia styropianu powinna zosta¢
przeszlifowana a powstaty przy tym pyt doktadnie usuniety.

Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt przy uzyciu
tacznikéw mechanicznych tworzywowych o diugosci do rodzaju podtoza, nie wczesniej jednak niz
24h od przyklejenia styropianu. Kazda ptyta o wymiarach 500 x1000mm powinna zostac¢
przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narozach budynku w odlegtosci ok. 1,5m nalezy
stosowac po 8 sztuk kotkdéw na kazdy 1m2 ptyt, w taki sposéb aby na kazdej ptycie przy narozniku
znajdowaty sie po dwa kotki. Kotek, po nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposéb aby
ptaszczyzna talerzyka byta zlicowana z powierzchnia ptyty.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy zmianie
podtoza.
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7.1.7.2.3. Klejenie siatki wzmacniajgcej

Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy przygotowac¢ stosowang zaprawe klejgca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach
budynku oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po skosie narozy okien i
drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy wywing¢ siatke spod dolnego
pasa ptyt i przyklei¢ jg na nim oraz na dodatkowym wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami.
Dodatkowo przewiduje sie naklejenie dodatkowej siatki wzmacniajgcej — zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory. Przyklejanie
siatki polega na natozeniu, za pomoca nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy, o szerokosci i
dtugosci nieco wiekszej niz przyklejany pas siatki, o grubosci ok. 1,5mm. Siatke wzmacniajgca
natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapiacC ja przy pomocy pacy stalowej wzdtuz witdkien od
srodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt
widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitami koloru siatki nalezy wyréwnac cienkg warstwa
stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢ uktadana na zaktadke, co najmniej 60mm.
Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢ doktadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka
wzmachiajgca nie moze wystawac ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i
wewnetrznych siatke nalezy zaktada¢ na kazda ze $cian na szerokos¢ ok 200mm. Na osciezach
pasek siatki wywiniety spod styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzne osciezy. Nie nalezy ocieplaé
dolnego czesci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim siatke starannie wygtadzajgc powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej zatopienia
oraz po catkowitym wyschnigciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania silikatowej wyprawy
tynkarskie;.

7.1.7.2.4. Naktadanie powloki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, rowna i
dobrze zwigzana. Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych czas ten moze
sie wydiuzy¢. Nalezy ponadto sprawdzi¢ doktadnosé zatopienia siatki, a ewentualne nieréwnosci
zeszlifowac¢ pacg z papierem sciernym. Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej podczas opadow atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatéw przy matej
wilgotnosci powietrza.

Kolorystyka i rodzaj naktadanej masy musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
kolorystyki. Przed zaméwieniem wigkszej ilosci wyprawy, nalezy wykonac prébki kolorystyczne w
naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych prébek z wykorzystaniem farb silikatowych
w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia jednorodnosci odcienia masy powinna byc¢
ona sprowadzona na budowe w partiach odpowiadajgcych iloscig zapotrzebowaniu na wykonanie
wyprawy poszczegolnych ptaszczyzn elewacii.

Nanoszenie wyprawy nalezy wykona¢ metodg ciggta az do naturalnych przerw budynku
przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubo$¢ najwiekszych ziaren
kruszywa, a nastepnie zaciera¢ przy uzyciu pac plastikowych. Wszystkie styki wyprawy z innymi
elementami budynku nalezy uszczelni¢ przy uzyciu produktow systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

7.1.7.4. Wymiana rynien i rur spustowych

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe jak rowniez
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elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowac z jednego materiatu, jakim jest
blacha ocynkowana gr. 0,65mm od jednego producenta. Montaz rynien nalezy rozpatrywac z
istniejacym dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi
150mm, rury spustowe fi 120.

Obrobki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr.
0,65mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. Montaz nalezy wykona¢ wedtug
wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien by¢ kompletny -
od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie sktadniki systemu. W kazdym zatamaniu
kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami.

7.1.7.5. Obrébki blacharskie

Nowe obrobki blacharskie podokiennikéw okiennych nalezy wykonac z blachy powlekanej
w Kkolorze biatym RAL 9016. Obrébki blacharskie muszg wystawac co najmniej 4cm poza lico i
musza by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ docieplonych $cian. Szerokosé
podokiennika powinna umozliwi¢ wpuszczenie go pod ocieplenie bocznych osciezy, przy czym
ocieplenie to moze dochodzi¢ tylko do gornej krawedzi burty podokiennika.

7.1.7.6. Instalacja odgromowa

Prowadzenie instalacji odgromowej

Ze wzgledu na zty stan istniejgcej instalacji odgromowej przewiduje sie jej wymiane w
zakresie pionowym — na elewaciji.
Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ® 10 mm przytgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne do uzioméw
szpilkowych dt. 5,0m. Przewody odprowadzajgce ukfadac¢ pod warstwg ocieplenia budynku w
rurkach grubosciennych (gr. Scianki 5mm), sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia o odpornosci
na $ciskanie 1250N . Ztgcza kontrolne — projektowane (zamontowane w ostonach z PCV o wym.
(17X22)cm. Ostony zamontowane w warstwie ocieplenia budynku.
7.1.8. Kontrola jakosci materiatéw i robot dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas
tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolg jakosci i odbiorem inwestorskim nalezy obja¢ poszczegdine etapy robat, tj:
e przygotowania powierzchni $cian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;
przymocowanie ptyt styropianowych;
« przyklejanie siatki i przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska;

« wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych rob6t wykonczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowac:
« kontrole przygotowania osciezy;
o kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
« kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania;

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.
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7.1.9. Nadzor techniczny i odbiér roboét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegbinym przestrzeganiem przepisow BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzoér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegodlnych etapow robdt, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakonczeniu wszystkich robot odbywa sie odbior
ostateczny.

7.1.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robot zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. ROBOTY POZOSTALE

7.1. Naprawa balkonow

Balkony wykazujg oznaki korozji betonu. Elementy te przewidziano do naprawy za przy
uzyciu systemu Atlas Betoner lub réwnowaznego. Naprawa tego miejsca polega na oczyszczeniu
pretéw, zabezpieczeniu ich i wykonaniu nowej otuliny. Beton wzdtuz zbrojenia nalezy odkué, az do
pojawienia sie nieskorodowanych fragmentéw i stanu, ktéry pozwoli na wykonanie nowej otuliny
grubosci minimum 1,5 cm. Pozostatg powierzchnie betonu nalezy poddaé frezowaniu, Srutowaniu
lub odgrzybianiu, aby zwigkszy¢ jego wytrzymatos¢ na odrywanie. Prety zbrojeniowe nalezy
oczysci¢ z rdzy szczotkg stalowg lub przez piaskowanie. Calg powierzchnie zelbetu nalezy
przedmuchac i zmy¢ wodg pod cisnieniem. Prety zbrojeniowe mozna dodatkowo zabezpieczy¢
przed korozjg, malujgc je farbg ochronng do stali. Oczyszczone prety oraz zwilzone wczesniej
podtoze betonowe nalezy pokry¢ zaprawg Atlas Adher, uzywajgc do tego celu pedzla lub szczotki
malarskiej. Zaprawe nalezy bardzo mocno i doktadnie wciera¢ w beton. Na niewyschnietg jeszcze
warstwe kontaktowg (metodg ,mokre na mokre”) nalezy nanies¢ gtdbwng warstwe wyréwnawcza
systemu, czyli zaprawe Atlas Filer. Moze ona stanowi¢ ostateczne wykonhczenie naprawianej
powierzchni. Do jej nakfadania nalezy uzywac pacy stalowej, mocno dociskajgc jg do podioza.
Ostateczng warstwe szpachlowg systemu stanowi zaprawa Atlas Ender. Zaciera sie jg (po 24
godzinach od natozenia zaprawy Atlas Filer) za pomocg pacy styropianowej, a wygtadza kielnig
katowa. Atlas Ender stanowi idealne podtoze pod materialy wykonczeniowe, np. farby, ktére mozna
nanosic¢ po uptywie 3-7 dni. Prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ przez okoto 3 dni, zraszajgc
powierzchnie lub chronigc jg folig przed opadami. Gdy niezbedne jest zapewnienie
wodoszczelnosci naprawianej konstrukcji, system Atlas Betoner mozna uzupetni¢ elementami
systemu Atlas Woder E lub zaprawg Atlas Woder S. Jesli naprawiany element bedzie wykonczony
ptytkami, wéwczas prace naprawcze nalezy zakonczy¢ na warstwie z zaprawy Atlas Filer.

Czota ptyt balkonowych nalezy obtozy¢ 2 cm grubosci pasami styropianowymi celem
wyrownania ich powierzchni. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ powierzchnie ptyt balkonowych i
zamontowac na kraweziach okapniki cokotowe z PCV z siatkg i otynkowac. Posadzke balkondw
nalezy skué¢. Wyréwnac¢ powierzchnie za pomocg wylewki samopoziomujgcej o gruboéci 1cm a
nastepnie wykona¢ warstwe hydroizolacji oraz przykleic¢ terakote mrozoodporng. Istniejgce
balustrady nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng koloru biatego. Balustrady
petne w poziomie parteru po otynkowaniu wykohczy ksztattkami klinkierowymi w kolorze
brgzowym.
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8. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Termo modernizowany budynek nalezy do budynkéw $redniowysokich. Budynek zaliczony
zostat do kategorii ZL IV ,, D”
Elementy projektowane majg by¢ wykonane z materiatow niezapalnych ,muszg posiadac¢
wymagane atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Budynek zostat
zaopiniowany przez rzeczoznawce z dziedziny zabezpieczen pozarowych.

UWAGA: w ze wzgledéw pozarowych w na $cianach frontowej i tylnej,
w pasie o szerokosci 1,0m na catej wysokosci elewacji nalezy uzyc¢ do
docieplenia $cian mineralnych weilne o wsp. lambda 0,040 W/ mK i grubosci
0,14m.

9. UWAGI KONCOWE

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

o Prace wykonywa pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

« Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

« Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymian obrdbek blacharskich nalezy prowadzi¢ z
rusztowan rurowych.

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

o__Przewidziane prace budowlane, okreslone w niniejszym projekcie, nie majg wptywu na:

e przeznaczenie i program uzytkowy budynku,

« forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie

funkcjonalnym budynku,

ukfad konstrukcyjny, schematy statyczne,

zmiane obcigzen przyjetych do projektowania,

zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

zmiane posadowienia budynku,

zmiane wewnetrznych przegrdod budowlanych,

zmiane struktury wtasnosciowej, w tym zmiane udziatéw w prawach do

nieruchomosci wspdlinej,

e zZmiane sposobu zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
budynku przez osoby niepetnosprawne,

e zmiane rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewac;ji

NAZWA Budynek wielorodzinny

OBIEKTU

KATEGORIA Xl

OBIEKTU

ADRES ul. Przemystowa 33, jedn. ewid. Miasto Gtogow, obreb: Matejki,
pEI= A dz. nr 110

INWESTOR  Wspodlnota Mieszkaniowa ul. Przemystowa 33

ul. Przemystowa 33, 67-200 Gtogow

UEDNOSTKA  Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Koziet
PROJEKTOWA | Kottgtaja 26/9; 24-100 Putawy

STADIUM: Projekt budowlany
BRANZE: Architektura
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant
Architektura mgr inz. arch. 16/DSOKK/2012
Marek Koziet
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1.Prace zwigzane z dociepleniem budynku przewidujg:

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejacej,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejgca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem Sciernym,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

-Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

-Wykonanie izolacji termicznej stropodachu

- Demontaz rusztowan,

-Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej

- Uprzatniecie terenu wokot budynku

- wykonanie opaski wokoét budynku

Zakonczenie prac, uporzgdkowanie terenu.

2. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ w oparciu o dane zawarte w
Dz.U.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. i realizowanie wszelkich prac zgodnie z
planem BIOZ

3. W czasie prowadzenia robét szczegolna uwage pod katem bezpieczenstwa
ludzi nalezy zwréci¢ na:

- prawidtowa i atestowana odziez robocza

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie
musi posiada¢ aktualne atesty sprawnoéci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejsé i zadaszenh

dla mieszkancow budynku i pracownikow znajdujgcych w rejonach zagrozenia

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

4. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod
wzgledem BHP.

Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;j

5. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w taki sposob, aby nie zablokowaé do budynku dostepu dla wozéw strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.
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