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SPIS TRESCI

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE SST-00

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonan i
odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja:
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1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczeniu robot w obiektach budowlanych.

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST-00 B.00.00.00 - Wymagania ogdlne

SST-01 B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

SST-02 B.02.00.00 - Roboty izolacyjne

SST-03 B.03.00.00 - Wyprawy tynkarskie

SST-04 B.04.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-05 B.05.00.00 - Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe,

SST-06 B.06.00.00 - Instalacja odgromowa

SST-07 B.07.00.00 - Rusztowania

1.3.Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu zrealizowanie
inwestycji:
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Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.0kreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

Budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

Obiekt matej architektury;

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach;

Budowla — obiekt budowlany nie bedac budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢
na cato$¢ uzytkows.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne

miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudoweg obiektu
budowlanego.

Robot budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnos$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujacego uprawnienia do
wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budow¢ —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub

wykonanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbiorow czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i

opisy stuzace realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksiazke obmiaréow, a w przypadku

realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknigty — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwos$ci okreslonych

w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw

wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosé

uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.

Nr15, poz. 42 z pdzn. zm.)

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usunigcia po

ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowsa

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.
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Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,

szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢§¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia

niezbgdnych badan i prob zwiazanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty

uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem

materiatow uzywanych do odtworzenia czgsci chodnikow, kraweznikoéw, nawierzchni

z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako

,material z odzysku”.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedhug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke

upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych

zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych

wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces

lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w

odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie

(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat

zgodnoS$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng

(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materialty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia
lub zastosowania klinow metalowych i miotow dwurecznych, lub zastosowania

wiercen pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materiatow nie mozna

wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej co najmniej 150

KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz
wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowiagzany do
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pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzadzen, wynikajagce z warunkdéw, na jakich zostaly wydane
pozwolenia: na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy poda¢ cenie umowne;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Dostarczong przez Zamawiajacego;

- Sporzadzona przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

- Dokumentacja Projektowa zalagczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji
przetargowej;

- Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny umowne;.

- Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robdt, w tym
réwniez:

- dokumentacje¢ geodezyjng ( + szkice polowe),

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji
robot.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy
majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

— Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

— W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej;

— stosowac si¢ do Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
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sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

— Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z :
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczg¢ciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ ” na podstawie, ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzona przez
projektanta. ,, Plan BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ), uwzgledniajac rowniez wymagania okre§lone
w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.
Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczego6lno$ci Wykonawca zastosuje si¢ do:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwoércy lub swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Podane ,,materiaty” stanowig propozycj¢ projektanta i sg zgodny z programem wykonania prac. Zgodnie z
Ustawa ,,Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy “inny
rownowazny” wyrob.

2.2.Pozyskiwanie materialow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatoéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
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wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrddel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkecyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.7.0znakowanie wyrobow i materiatow

a) System europejski ,,CE” — jest zgodny z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sktada si¢ z:

— Znaku zgodnosci wg wzoru;

— Numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka
brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastgpujace dodatkowe informacje:

— Oznaczenie, siedziba i adres producenta;

— Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérych umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym;

— Numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byl wymagany;

— Dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu;
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza si¢ w sposob widoczny,
czytelny, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

b) System krajowy ,,B” — jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczng. Znakiem tym
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oznacza si¢ wyroby nie objete systemem europejskim, ktorych nie mozna jeszcze

oznakowa¢ znakiem CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢
wprowadzone na rynki inne niz polski.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacje zawierajaca:

— Okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

— Identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wg specyfikacji technicznej;

— Numer wraz z data publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu,

— Numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— Inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— Nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu;

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposo6b widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunac.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

iuzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci ( PZJ ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot;

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag wykonywanych Robot;

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw

mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i iloé¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
1tp.;

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu;

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robot;

— sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

— W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu Zapewnienia
Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

— Projekt Programu Zapewnienia Jakos$ci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru najpdzniej
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

— Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jako$ci nalezy poda¢ w cenie umownej.
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6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakoséci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatdéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbgdnych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ktorej dotyczy, jak
przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
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swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,

aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U. 99/98).

2) Posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3) Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu — w przypadku realizacji obiektu metoda montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z &45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw

Robot;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot;

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z

podaniem, kto je przeprowadzat inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
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przyjecia lub zajegciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, atesty materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robodt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— operaty geodezyjne,

— korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begdg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w kosztorysie ofertowym Iub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
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utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— odbiorowi czgéciowemu,

— odbiorowi koncowemu;

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czgéciowego
Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentdow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokoét odbioru koncowego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

— uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty).

— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia Jako$ci
(PZ)).

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i Programem Zapewnienia Jakos$ci (PZJ).

— Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentoéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

— Sprawozdanie techniczne.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

— Wiyniki badan i pomiaréw elektrycznych.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

— zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,

— datg¢ rozpoczgcia i zakonczenia Robot,

— W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny Robot ™.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robdt wycenionych jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez Wykonawce i
przyjeta prze zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
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Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i

ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drég dojazdowych itp.),

— koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, optaty za dzierzawe placow,

— ckspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsigbiorstwa Wykonawcy;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT,

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 10 oséb.
Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig¢, iz Wykonaweca jest w pelni zaznajomiony z
ich zawarto$Scig 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢dg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objgtych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i

Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5po6i. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.
1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

B-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYG. SST-01

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych 1 przygotowawczych zwigzanych z inwestycja:
Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacji, ul. Przemystowa 33, 67-200 Glogow

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przygotowawczych i rozbidorkowych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki.

Wykonanie prac moze by¢ zlokalizowane wylacznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbgdne wejscie do sasiedniego budynku,
lokalu Iub na teren sgsiedniej nieruchomosci, Inwestor jest zobowigzany przed rozpoczgciem robdt uzyskaé zgode
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnic

z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego

tytutu. W razie nie uzasadnienia warunkow, o ktérych mowa, - wlasciwy organ — na wniosek Inwestora — w

terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga w drodze decyzji o niezbednos$ci wejscia do sasiedniego

budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku Inwestora,

wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbgdnej potrzeby korzystania z sasiedniego budynku, lokalu

lub nieruchomosci.

Inwestor po zakonczeniu robdt, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstale w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu. Zajgcie na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czgsci moze nastapi¢ po
spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0
,»Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych

Dokumentacje robot rozbiorkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawcezy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r.
(Dz. U. 22000 r.nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokdtami z badan
kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

a) lokalizacj¢ i warunki uzytkowania;

b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania og6lne" pkt 3;
Do rozbidrek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.
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3.2.8przet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.
Do wykonywania robot rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) narzedzia reczne, mioty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt .4

4.2. Transport materialow 7 rozbiorki.

Do transportu materialow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

a) samochod skrzyniowy;

b) ciagnik;

c) wywrotka;

Zatadunek jak iwyladunek materiatdow z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw

ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych.

Przed rozpoczgciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢ trasa (w kierunku

wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z drég publicznych z lokalnym Zarzagdem Drég i Komunikacji, podajac

okres, w jakim bedzie realizowany wywoéz oraz cigzary catkowite samochodow przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i asortymencie nalezy ztozy¢ w miejscu do tego przeznaczonym, a jesli
zachodzi taka konieczno$¢ — zutylizowany (np. azbest, papa).

W przypadku wystepowania gruzu lub odpadow niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na placu budowy a Wykonawca
musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym zakresie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiorkowe

Wymagania dotyczace wykonania robdot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodnié tras¢ (w kierunku wysypiska) i mozliwo$¢ korzystania z
drog publicznych z lokalnym Zarzadem Droég i Komunikacji;

b) przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

— odfaczy¢ dostaweg medidw zewngtrznych t.j. wody, kanalizacji i elektrycznosci;

— odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem, odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne
potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca tasmy
ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

c) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie;

d) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich wykonania w krotkim
terminie i z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

e) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialdéw wybuchowych;

f) zwalanie Scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

g) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym;

h) wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

i) nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidrkowych w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz
silnych wiatrow;

j) szczegoblng ostrozno$¢ nalezy zachowac w okolicach pobliskich obiektow i urzadzen oraz sasiadujacych drzew;

k) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;
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1) wykonanie robot rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej
doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzgtowe;

5.5.Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbidorki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z
demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwiagzane z w/w czynno$ciami nalezy ujaé w cenie jednostkowe;.

5.6.Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastgpujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci muszag mie¢ kontakt wzrokowy i sluchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji
jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaly sprzegt nalezy
usung¢ poza strefe nicbezpieczng tzn. na odleglos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé
materiaty iprzedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng
klatke z pretow stalowych, ostaniajacg kabing 1 zapewniajacg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie
nieutrudniajagca mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

5.7.Zagospodarowanie terenu budowy wraz 7 budowq tymczasowych obiektow

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow nastgpuje po przejeciu przez
kierownika budowy od inwestora terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Teren powinien by¢ odpowiedni zabezpieczony, a w
widocznym migjscu nalezy umiescic¢ tablice informacyjng zawierajaca:

a) Okreslenie rodzaju budowy (lub rozbiorki);

b) Adres budowy (lub rozbiorki);

¢) Oznaczenie Inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami;

d) Imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, robét, projektanta

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego;

e) Telefony alarmowe;

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sa na terenie budowy na czas uzytkowania w okresie
krotszym od ich trwato$ci techniczne;.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

a) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

b) Wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

¢) Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej ,,mediami”, a takze

odprowadzenia $ciekow;

d) Urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

f) Zapewnienia wlasciwej wentylacji;

g) Zapewnienie lacznosci telefonicznej;

h) Urzadzenia sktadowisk i wyrobow;

Uzgodnienia sieci bedacych przytaczami do budynku lub budowli w czgéci usytuowanej na nieruchomosci,
do ktorej tytul prawny przystuguje Inwestorowi, nie wymaga przedtozenia wniosku na posiedzeniu zespotu i
zasig¢gania opinii jego cztonkow.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy Inwestor ma obowigzek zawiadomienia o
terminie rozpocze¢cia robot budowlanych, co najmniej 7 dni naprzod, organu administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwo$ci miejscowej i rzeczowej oraz sprawujacego
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nadzor nad budowa projektanta.

Do powyzszego zgloszenia powinny by¢ zatagczone na pismie:

a) Oswiadczenie kierownika budowy lub robdt o przyjeciu kierownictwa budowy i o

sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) Os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowiazkéow, o ile zostal
ustanowiony (w obu przypadkach muszg by¢ dotaczone zaswiadczenia z okreslonym

terminem wazno$ci wydane przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego o wpisie ww.

0s6b na liste cztonkow tej izby);

¢) Informacja zawierajaca dane zawarte w ogloszeniu na tablicy informacyjnej umieszczonej na budowie.
Kierownik budowy powinien otrzymaé¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, ktorym zostaly
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robot budowlanych. Przyjecie tych funkcji
zainteresowani potwierdzajg podpisem.

5.8.Wykonanie przylgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy robione jest przed
przystapieniem do wlasciwej budowy obiektu. Kompetencje do zakladania i prowadzenia ewidencji sieci
uzbrojenia terenu posiadajg starostowie, a na terenach zamknigtych — zarzadzajacy tymi terenami.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wyburzeniowych podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchni¢ elementow rozbidrkowych oblicza si¢ w m2, m3 lub szt. na podstawie pomiarow stanu istniejacego obiektu

przyjmujac wymiary w $wietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkoéw platnosci podane sg w ST -0 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidorkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami

wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzgtu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
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— podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim

zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej 1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcag sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego
materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot rozbiérkowych.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

B-02.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE SST-02

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacji termicznej zwigzanych z inwestycja:
Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacji, ul. Przemyslowa 33, 67-200 Glogow

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej 1 przeciwwilgociowej zwiazanej z budowa obiektu.

Niniejsza SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie izolacji termicznej nastgpujacych elementow:

— Sciany cokotu

— Sciany elewacji

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.
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1.5.0golne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogoélne" punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi

zmianami);
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z pdézniejszymi

zmianami);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub

rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, zZelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materiatéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowa i posiadajacych Aprobatg

Techniczng do tego typu zastosowan.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny ,,réwnowazny” wyréb.

2.2.Wymagania szczegotowe
2.2.1 Materiaty do izolacji termicznych

1. Styropian

Wymagania:

* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;
* Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych plyt o grubosci powyzej 30mm - o glgbokosci do 5 mm;

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10cm?2.

* Wymiary:

> dlugosé - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchylki -t-0,5%,

> szerokosé- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + 1,5mm;'

> grubos¢ -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zakladu,
oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrddel ognia.

¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

Zastosowano nastgpujace rodzaje plyt styropianowych:
- Sciany nadziemia:
Ptyta styropianowa EPS-50, lambda 0,042 W/mK

2. Materialy klejace.

Wymagania:
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Do przyklejania nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podioza kotkami
kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m?2.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do
wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzglgdem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek,
tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznos$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy
klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom szczegoélowym:

1) wyglad zewngtrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) cickta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) cickta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mmo;

b) po 24 h dzialania wody - nie mniej niz 0,1 N/mmz2 (zardwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastapié¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Materiaty do izolacji akustycznych

Zastosowano ponizsze masy klejace:
zaprawa klejaco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka. Przyczepnos¢
do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm2, gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubos$¢ warstwy zbrojacej 3-7mm.

3. Laczniki.

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowac faczniki mechaniczne:
- 220mm i 180mm (cokot) do cegly petnej;

- 240mm 1 200mm (cokot) do cegly dziurawki;

- na ptaszczyznach $cian stosowac¢ po 4szt./m2;

- na narozach budynku (1,5m) stosowac po 6szt/m2;

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymaganiatechniczne w zakresie
BHP.

Do wykonania robot ociepleniowych potrzebne sg nastepujace narzedzia:
o szczotki do czyszczenia powierzchni §cian;

o szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas klejacych, do wtapiania siatki w masg¢, do zacierania
powierzchni wyprawy;

o pifki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze do przycinania ptyt styropianowych;

e noze krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia siatki z widkna szklanego;

e poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych plyt styropianowych;
e agregat wodny ci$nieniowy do mycia $cian;

o mieszadla koszyczkowe, napedzane wiertarka elektryczna wolnoobrotowa;

o wiertarki elektryczne;
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¢ pedzle i walki malarskie;
¢ urzadzenia transportu pionowego;

e rusztowania;

4. TRANSPORT

4.1.Warunki ogdlne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 4.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

4.2.Materialy izolacyjne

Pakowanie

Ptyty izolacyjne uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,5 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty izolacyjne nalezy przechowywac w opakowaniu oryginalnym z dala od zrédet ognia.

Transport.

Plyty izolacyjne nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot:

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatdw, normg PN-69/B-
10260 i oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.
Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
izolacji termicznych obiektow inzynieryjnych, dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenies$¢
wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miescic¢ si¢ w granicach od + 5°C do +35°C i
by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania
robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

5.2.Zakres wykonywania robot montaZowych dla styropianu i welny mineralnej

a) Do wykonywania izolacji stosowac materialty w stanie powietrzno-suchym;

b) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin;

¢) Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkdéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktadaé mijankowe. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm;

d) W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa);

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne.

5.3.1. Przygotowanie podkladu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.3.2. Gruntowanie podkladu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje¢ z foli lub papy;
b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;

24



Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacji, ul. Przemystowa 33, 67-200 Gtogow

¢) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%;
d) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej;

¢) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3.3. Izolacje z foli przewwilgociowej [dotycza m.in. poziomej izolacji w posadzkach, konstrukcji dachu |.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych cze¢sci obiektu przed wilgocig -

powinny sktada¢ si¢ z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni;
nalezy je wykonywac¢ na wysuszonym podkladzie z emulsji asfaltowe;.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajagcy wymaganiom norm
panstwowych;

¢) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos¢ zaktadow foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie niniejsza
niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢ przesunigte

wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed przenikaniem
wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywac zgodnie zgodnie z zaleceniem i instrukcja producenta.

5.4. Mocowanie styropianu.

Przed przystapieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy przygotowaé stosowana zaprawe klejaca zgodnie z
instrukcjg producenta.

Do ocieplenia $ciany nalezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 16 cm. Mocowanie ptyt zaczyna si¢ od
dotu. Do ocieplenia o$ciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowaé styropian o grubosci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowaé wypoziomowang, aluminiowg listwe startowg (na poziomie
min. 5 cm nad przewidywanym poziomem opaski woko6t budynku), ktéra bedzie podparciem dla pierwszego rzedu plyt
styropianowych. Listwy startowe nalezy wypoziomowa¢ przy pomocy podktadek dystansujacych, a nastgpnie umocowac
do podtoza przy zastosowaniu kotkdéw rozporowych i wkretow (co okoto 30cm). Nad listwa nalezy przyklei¢ pas z siatki
Standard, o szeroko$ci ok. 40cm, w taki sposéb by po zamocowaniu pierwszego rzedu plyt mozna bylo ja wywinaé od
spodu na powierzchni¢ ptyt styropianowych. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢c za pomoca zaprawy klejacej
przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Ptyty styropianowe pokrywa si¢ ,,plackami” i pasem obwodowym zaprawy
klejacej. Na ptyte naktada si¢ 6 plackow zaprawy klejacej o grubosci ok. 1 ¢cm i §rednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o
szerokosci ok. 5 cm nieznacznie odsunigty od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisnaé do podtoza
i dosuna¢ do krawedzi sasiedniej w taki sposob aby masa klejowa nie dostata si¢ pomiedzy ptyty. Plyty nalezy uklada¢ w
cegietke z przewigzaniem na narozach budynku. Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi, ani
poruszanie i uderzanie plyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia plyty nalezy ja usuna¢, zebra¢ mase klejaca, a
nastgpnie nalozy¢ na nig nowa warstwe kleju i ponownie przyklei¢. Wiasciwe utozenie pltyt wzgledem siebie nalezy
kontrolowac¢ przy uzyciu poziomicy.

Przed mocowaniem plyt wokot otwordow (okna, drzwi 1 inne) nalezy przyklei¢ pasy siatki, ktore w trakcie dalszych
prac zostang wywini¢te na powierzchnie ptyt styropianowych. Wokdt wszystkich osciezy ptyty izolacyjne powinny by¢
utozone w taki sposob, by ich krawedzie nie lezaty na przedtuzeniu krawedzi otwordéw. Naroza wszystkich otworow nalezy
wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45°.

Plyty styropianu powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjng w zwiazku z czym wszystkie szpary pomigdzy
nimi o szerokosci powyzej 1,5mm nalezy wypehic, np. klinami ze styropianu. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powtloki termoizolacyjnej musi by¢ réwna. Plaszczyzng nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty o
dhugosci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nieréwnosci przekraczajace 1,5mm nalezy usuna¢ przy uzyciu pacy z papierem
sciernym. Cata powierzchnia styropianu powinna zosta¢ przeszlifowana a powstaty przy tym pyt doktadnie usunigty.

Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie plyt przy uzyciu tacznikéw mechanicznych
tworzywowych o dtugosci do rodzaju podtoza, nie wezesniej jednak niz 24h od przyklejenia styropianu. Kazda plyta o
wymiarach 500 x1000mm powinna zosta¢ przymocowana dwoma kotkami (4szt/m2). Na narozach budynku w odleglosci
ok. 1,5m nalezy stosowa¢ po 6 sztuk kolkéw na kazdy 1m?2 plyt, w taki sposob aby na kazdej ptycie przy narozniku
znajdowaty si¢ po dwa kotki. Kotek, po nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposob aby plaszczyzna talerzyka byta
zlicowana z powierzchnia ptyty. W przypadku powstania wglgbien nalezy je zaszpachlowaé przy uzyciu masy.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy zmianie podioza.

5.5. Klejenie siatki wzmacniajgcej

Przed przystapieniem do klejenia siatki nalezy przygotowac stosowana zaprawe klejaca zgodnie z
instrukcjg producenta.
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Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatka na narozach budynku oraz na osciezach.
Nastgpnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po skosie narozy okien i drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm.
Ponadto nalezy wywina¢ siatke spod dolnego pasa ptyt i przyklei¢ ja na nim oraz na dodatkowym wzmacniajacym pasie
siatki nad cokotami. Dodatkowo przewiduje si¢ naklejenie dodatkowego wzmacniajacego pasa siatki wzmacniajacej do
wysoko$ci wyprawy z tynku mozaikowego— zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Przy zatapianiu siatki typu nalezy
stosowac zasady opisane ponizej, z taka rdznica, ze grubos¢ nakladanej warstwy zaprawy klejacej powinna wynosi¢ ok.
2mm, a potaczenia poszczegodlnych pasow siatki nalezy wykonywac na styk (ze wzgledu na jej grubos¢). Po zamocowaniu
siatki nalezy ja chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschnig¢cia na czas ok 24h (20°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza).

Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczaé¢ od gory. Przyklejanie siatki polega na
natozeniu, za pomoca nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy, o szerokos$ci i dlugosci nieco wigkszej niz przyklejany pas
siatki, o gruboéci ok. 1,5mm. Siatk¢ wzmacniajacg natychmiast przytozy¢ do §wiezej masy i zatapiaé ja przy pomocy pacy
stalowej wzdluz widkien od srodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt
widoczny jej kolor. Migjsca z przeswitami koloru siatki nalezy wyréwnaé cienkg warstwa stosowanej masy klejacej. Siatka
musi by¢ ukladana na zaktadke, co najmniej 60mm. Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢ doktadnie wygtadzona. W
zadnym przypadku siatka wzmacniajagca nie moze wystawa¢ ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i
wewnetrznych siatke nalezy zaktadaé¢ na kazda ze Scian na szeroko$¢ ok 200mm. Na oSciezach pasek siatki wywinigty spod
styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzng oSciezy. Nie nalezy ociepla¢ dolnego czgsci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim
siatke starannie wygladzajac powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidlowego jej zatopienia oraz po catkowitym
wyschnigciu powierzchni mozna przystapi¢ do naktadania akrylowej wyprawy tynkarskie;j.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola roboét izolacji termicznej obejmuje:

a) stwierdzenie wtasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta

materiatu;

¢) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrolg prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrol¢ prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla

si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez Inspektora
nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
nadzoru.

6.2.Wymogi dotyczgce zewnetrznej izolacji termicznej budynku

a) Podloze pod warstwe izolacyjng powinno by¢ réwne, odtluszczone, oczyszczone, odpylone
i stabilne;

b) Rysy i peknigcia nalezy usuna¢ np. przez zaszpachlowanie;

¢) Temperatura powietrza i podtoza podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie
powinna by¢ nizsza niz +5stC. Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaza si¢
temperature +20stC;

d) Poszczegodlne warstwy izolacji powinny by¢ ciagle i szczelne na calej powierzchni oraz
przylega¢ do podloza catopowierzchniowo;

e) Izolacje pionowe uktada¢ warstwami pionowymi;

f) Powloki izolacyjne moga by¢ obcigzone tylko prostopadle do ich powierzchni i muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi;

g) Wysoko$¢ wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zalezy od rodzaju opaski wokot
budynku.

h) Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia izolacji $cian i faw przed uszkodzeniem
mechanicznym w trakcie zasypywania wykopow i/lub dalszych robot budowlanych. Do
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tego typu zabezpieczen doskonale nadaja si¢ odporne na dziatanie wilgoci materiaty typu
hydrobofizowana wetna mineralna, styrodur, maty;

6.3. Kontrola materiatow izolacyjnych

a) Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j;

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
f) Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanej izolacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

8.2.0dbior podtozia

Przystapienie od kolejnych etapow rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora
nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem robot elewacyjnych i potaciowych oraz
innych rob6t wykonczeniowych;

Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

— protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;

— protokdéty odbioru materiatow i wyrobow;

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce;

Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.
Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m2 izolacji termicznej wg kwoty jednostkowej wycenionej w
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odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowe;j.

9.2.Kwota jednostkowa

Kwota jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét;

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,;

— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan;

— montaz i demontaz ewentualnych namiotéw;

— przygotowanie i oczyszczenie podloza;

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji;

— wykonanie izolacji termiczne;j;

— wykonanie naprawy stwierdzonych bledow w wykonaniu izolacji;

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa;
— przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora nadzoru;

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

Kwota jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-93/B-02022 Izolacja cieplna. Wymiana masy. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

Stownik

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci

fizyczne i definicje

PN-ISO 9972:1999 Izolacja cieplna. Okreslanie szczelno$ci budynku. Pomiar ci$nieniowy

przy uzyciu wentylatora.

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepla i wlasciwo$ci materiatow.

Stownik

PN-EN ISO 9346:1998 Izolacja cieplna. Wymiana masy

PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie

deklarowanych i obliczeniowych warto$ci cieplnych.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych ¢

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 péz. 65
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 p6z. 60 Zmiany
PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe) Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.
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B-03.00.00 WYPRAWY TYNKARSKIE SST-03

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z inwestycja:

Projekt docieplenia wraz ze zmiana Kkolorystyki elewacji, ul. Przemyslowa 33, 67-200 Glogow

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych i cienkowarstwowych obiektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot obejmuja:

- Cokot - tynki zywiczne mozaikowe

- Elewacja - tynki cienkowarstwowe silikatowe

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegolowa Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Spoiwa budowlane - materialy wiazace, ktore doprowadzone do stanu pltynnego lub plastycznego

przechodza nastgpnie w stan staty w wyniku zachodzenia nieodwracalnych procesow chemicznych i fizykochemicznych
lub fizycznych.

Spoiwa powietrzne - spoiwa budowlane, ktore po zarobieniu woda wiaza, a nastgpnie twardniejg tylko na

powietrzu. Do spoiw powietrznych zalicza si¢ m.in. wapna powietrzne, spoiwa

gipsowe, a takze spoiwa oparte na szkle wodnym.

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np. M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej

wytrzymatos$ci na Sciskanie okreslonej na beleczkach 4 x 4 x 16 cm; liczba po literze M

oznacza $rednig wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach.

Konsystencja zaprawy -stan cieklo$ci zaprawy oznaczany wielkoscig zaglebienia w badang zaprawe
znormalizowanego stozka pomiarowego.

Obrzutka tynkowa (szpryc) - pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwu- Iub trojwarstwowego, o grubosci

35 mm, majaca na celu zwigkszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Narzut tynkowy - zewngtrzna warstwa tynku dwuwarstwowego lub $rodkowa warstwa tynku

trojwarstwowego, o grubosci 8+15 mm, wyré6wnujaca powierzchni¢ elementu

budowlanego.

Gladz tynkowa (szlichta) - zewnetrzna gltadka warstwa tynku trojwarstwowego, o grubosci 3-5 mm,

wykonana z zaprawy budowlanej przy uzyciu drobnoziarnistego piasku przesianego,

wyrownujaca szorstka powierzchni¢ narzutu tynkowego.

Tynki cementowo-wapienne — tynki tego rodzaju sa odporne na dzialanie wilgoci 1 wod opadowych oraz

charakteryzuje je dobra wytrzymato$¢ mechaniczna. Sg tatwe do zacierania. Stosowane

sa jako tynki zewnetrzne oraz wewnetrzne w pomieszczeniach wymagajacych wypraw

mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach. Zaprawy cementowo-

wapienne stosuje si¢ takze jako narzut wewngtrznych tynkow wapiennych w

pomieszczeniach mieszkalnych na §cianach i sufitach betonowych.

Tynki cementowe — tynki te stosowane sa w miejscach, gdzie wymagana jest od wyprawy duza

wytrzymato$¢, zwarto$¢ i szczelno$¢ - np. ponizej poziomu terenu jako warstwa

wyréwnawcza pod hydroizolacje, w obszarze cokolu budynku, czy tez w

pomieszczeniach mokrych (kuchniach przemystowych, tazniach itp.); Zaprawa

cementowa stanowi¢ moze obrzutke pod niektore tynki cementowo-wapienne. Tynki

cementowe stabo przepuszczaja par¢ wodng, s ponadto trudno urabialne i

charakteryzujg si¢ duzym skurczem.

Tynki gipsowe - sg fatwe do nanoszenia. Naktada si¢ tylko jedng ich warstwe. Jej grubo$¢ nie przekracza zazwyczaj 2 cm.
Ich powierzchnia po zatarciu jest bardziej gtadka niz powierzchnia tynku cementowo-wapiennego. Tynki gipsowe dobrze
akumuluja cieplo, gdyz sa dosy¢ ciezkie. Ich zaletg jest réwniez to, ze maja bardzo dobra paroprzepuszczalnos¢. Potrafia
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wchtania¢ wilgo¢ z otoczenia i oddawac ja wowczas, gdy we wnetrzach robi si¢ sucho. Nadajg si¢ na wszystkie podtoza
mineralne.

Produkuje si¢ je z gipsu naturalnego. W jego sktad wchodzg takze mineralne wypehiacze i dodatki modyfikujace, ktore
poprawiaja wiasciwosci spoiwa, urabialno$¢ i plastycznosé zaprawy.
Dostepne sa tynki gipsowe do uktadania recznego i maszynowego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST- 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami;

— Certyfikat Iub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania;

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy inny
»~rownowazny” wyrob.

2.2.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegoélnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych;

— mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziar -
nisty

2.3.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j;

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin;

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C;

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.
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Zastosowano:
zaprawa klejaco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatka. Przyczepno$¢
do warstwy izolacyjnej >0,1N/mm?2, gesto$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubos$¢ warstwy zbrojacej 3-7mm.

2.6 Siatka zbrojgca z widkna szklanego
Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatk¢ odpowiednig do
przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja

tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1500N/5cm.

Zastosowano:
siatka z wtokna szklanego odporna na alkalia, odporna na rozerwanie. Osnowa 24x2 na 100mm, watek 22 na 100mm.
Rodzaj splotu gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki.

2.7. Podkftad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska  jest $rodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia
Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagegszczaé, rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikéw. Okres przydatno$ci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.8. Cienkowarstwowy tynk silikatowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy stosowac
tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozciencza¢ ani taczyé z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.9. Cienkowarstwowy tynk zywiczny mozaikowy

Do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwa bazowa z wklejong siatka zastosowac¢ masg¢ tynkarska
mozaikowa.

2.10. Elementy uzupetniajgce

Elementami uzupetniajacymi systemu sa kotki, listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych
miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25
mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysoko$ci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
narozy przy o$ciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykonac r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie korzystnego wptywu na
jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska;
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" pkt .4

4.2.Transport materialow:

4.2.1.Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;

— samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na ja-
kos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonywania tynkow zwyklych

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy
po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

e) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed naslonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w
czasie wigzania 1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzone woda.

f) Dla tynkow cementowo — wapiennych wewnetrznych:

— Konsystencja wg stozka pomiarowego — 9+10 cm;

— Marka zaprawy M4+~M7,;

5.3.Wykonanie tynkow cienkowarstwowych.

1. Przygotowanie podtoza
Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona, wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkow
tynkow, pytu, thuszczu, nalotéw czy wykwitow, ktore mogltyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany.

2. Listwa startowa

Rozpoczynajac uktadanie izolacji termicznej §cian zewnetrznych nalezy pamigta¢ o montazu stalowej, ocynkowanej listwy
startowej zgodnie z Detalem D1 czg$ci architektonicznej. Listwe startowg nalezy mocowaé za pomoca kolkoéw
rozporowych do $ciany konstrukcyjnej. Do montazu nalezy zastosowaé minimum 5 tacznikéw rozporowych na kazdy 1 mb
listwy. Listwe nalezy zamocowaé zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nierownosci podloza mozna skorygowac
podktadkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przycia¢ pod katem, zagiaé i potaczy¢ specjalnym
ztaczem. Linia cokotowa musi by¢ zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

3. Warstwa izolacyjna

Klejenie ptyt z welny mineralnej nalezy wykona¢ metoda punktowo-krawedziowa. Klej nalezy przygotowac zgodnie ze
wskazowkami na opakowaniu. Zaprawe klejowa nanosimy wzdhuz krawedzi ptyty oraz w postaci 3 plackoéw rownomiernie
rozmieszczonych na jej powierzchni. Zaprawe klejowa nanosimy na taka grubosé, aby zapewni¢ dobrg przyczepnos¢ do
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podloza. Natychmiast po naniesieniu kleju nalezy osadzi¢ ptyte dosuwajac do poprzednio przyklejonej, szczelnie
dociskajac. Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo. Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie
byta widoczna na stykach ptyt. Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposdb zapewniajacy "wigzanie". W
celu prawidtowego uksztattowania krawedzi i naroza pozostawione wysunigte plyty obcinamy nozem wzdiuz taty i
szlifujemy paca drewniang z grubym papierem $ciernym. Po przyklejeniu plyt, ale nie wezesniej niz po 24 godz. w celu
wyréwnania nierownosci, ewentualnych uskokow miedzy ptytami nalezy je przeszlifowa¢ duza pacg drewniang z grubym
papierem $ciernym.

4. Mocowanie plyt wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia za pomoca tacznikow
mechanicznych z rdzeniem stalowym, wbijanych lub wkrecanych . Kotki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 6 szt. na 1
m2 powierzchni w strefie srodkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej $ciany z zachowaniem wymaganego odst¢pu od
krawedzi Sciany: a > 10 cm (§ciana murowana).

5. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojacej nalezy wszystkie otwory okienne i drzwiowe (oScieza)
wyszpachlowaé, a naroza dodatkowo zazbroié listwa narozna z siatka. Zaprawg zbrojaca nalezy przygotowac zgodnie
ze wskazowkami na opakowaniu. Warstwe zbrojaca wykonujemy w dwoch etapach. W pierwszym etapie nalezy wstgpnie
przeszpachlowaé powierzchni¢ cienka warstwa zaprawy zbrojacej. Po wyschnigciu powierzchni przeszpachlowane;j
naktadamy zaprawe¢ zbrojaca za pomocg pacy z¢batej o zebach 10 x 10 mm. Najpierw gladka strong pacy nakladamy
zaprawe¢ na powierzchni¢ plyt, a nastgpnie przeciagamy ja zebata strong pacy. W $wiezg i o rownej grubosci warstwe
zaprawy zbrojacej wtapiamy siatke z widkna szklanego (od goéry ku dotowi) na catej wysokos$ci $ciany. Siatka nie moze
by¢ naciggnigta i zagicta. Przed zatopieniem kolejnej siatki $ciggamy z poprzedniej warstwg zaprawy zbrojacej na
szeroko$¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na laczeniach. Grubo$¢ warstwy zbrojacej na calej
powierzchni elewacji powinna by¢ jednakowa. W normalnych warunkach pogodowych po dwoch dniach na suchg warstwe
zbrojong naktadamy jednowarstwowo za pomoca watka podktad tynkarski. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego, (ale nie
weczesniej niz po 24 godzinach) nalezy rozpocza¢ naktadanie tynku.

6. Wykonanie warstwy elewacyjnej

Tynk nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Uktadanie tynku nalezy rozpocza¢ od goéry budynku,
stopniowo schodzac na dot. Tynk typu baranek naktadamy i $§ciggamy pacg z tworzywa sztucznego. Nadmiar tynku nalezy
usuna¢ pacg pod katem na grubos$¢ kruszywa. Po doktadnym $ciagnigciu nadmiaru tynku nalez przystapi¢ do zacierania
wykorzystujac analogiczne ruchy na calej powierzchni aby nie wystapity réznice w fakturze tynku. W czasie procesu
wigzania i1 schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dzialaniem stonca, deszczu i wiatru. Po 7 dniach od
wykonania tynku nalezy pomalowac go farba silikatowa wg zestawienia materialow.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gdolne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2.Kontrola jakosci materialow

Powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
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7.2.Zasady obmiarowania.

Jednostka obmiarowa robot jest m2.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogolne” punkt 8.

8.2.0dbior podtoia

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.3.0dbior tynkow

8.3.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

8.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
- nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.);

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow;

— soli przenikajacych z podloza, pleéni itp.;

— trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza;

Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe o jednakowym natg¢zeniu,
bez smug i plam;

Peknigcia na powierzchni tynkow dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro —
dopuszczalne wloskowate rysy skurczowe.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2.Kwota jednostkowa

Dla tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2
powierzchni §ciany wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy;

— dostarczenie materiatow i sprzetu;

— ustawienie i rozbiorke rusztowan;

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

— osiatkowanie bruzd;

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

— reperacje tynkdéw po dziurach i hakach;

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10.PRZEPIS ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzqdzenia

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
PN-B-10109:XTI 1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

10.2.Inne dokumenty

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewngtrznych budynkéw metoda lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogo6lne”

Wiytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem §cian zewng¢trznych metoda ,,lekka” (dla
doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo ITB nr 530/85.

B-04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI SST-04

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan obejmujacych sposobu i oceny
prawidlowosci odbioru wykonania stolarki drzwiowej 1 okiennej, zwigzanej z inwestycja:
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu nowej stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewngtrznymi i wewnetrznymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- wymiana stolarki okiennej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okre§leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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ST- 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoélowe informacje dotyczace, zamawianych lub

dostarczonych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych

badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta

spelniajag wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wszystkie sktadniki w tym stupy, rygle aluminiowe, elementy szklane, uszczelki, mocowania, izolacja termiczna,
oktadziny z blachy aluminiowej , elementy przylegajace do sgsiadujacych wykonczen powinny by¢ zaprojektowane jako
kompletny system wg wytycznych podanych w ponizszych rozdziatach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i spehialy
wymagania wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazuja zalozenia projektowe dotyczace wygladu sktadnikow systemu oraz powigzan z
konstrukcja budynku i innymi materiatlami wykonczeniowymi.

Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za dziatanie systemu przedstawionego lub réwnowaznego
technicznie. Jakiekolwiek zmiany sa mozliwie dopiero po akceptacji przez Architekta.

Podany ,,material” stanowi propozycje¢ projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamoéwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowa¢é kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.

3.2 Okna.

Okna PCV w kolorze biatym, pakiet szybowy o wspotczynniku przenikania cieplnego U<1,1 W/Km2. Wymiary okien
nalezy zweryfikowa¢ poprzez pomiar z natury.

3.5. Zalozenia alternatywne

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania (patrz szczegoty
konstrukcyjne) za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowal inne rozwigzanie techniczne musza one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty
glownej co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub
materiatowych, rézne od zawartych w projekcie w tym te jedynie wymienione jako referencyjne z nazwy, musza by¢
przedstawione projektantom do zaakceptowania. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatdow okreslonych jako ,,marka referencyjna — ref.”. Dostawca jest zobowigzany w
przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zalaczenia razem z ofertg rysunkéw (w odpowiedniej skali) wraz z
doktadnym opisem parametrow technicznych i estetycznych przedstawiajacych najwazniejsze, a ustalone wczesniej z
Architektem szczegdly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania i uzyskania ewentualnej zgody
Architekta.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgloszone z momentem oddania oferty;
pozniejsze reklamacje / protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie moga zosta¢ uznane, mie¢ wplywu na zmiang
kosztow i nie zmniejszaja zakresu gwarancji.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3;

3.2.8przet do wykonywania robot

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
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dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.Warunki ogdlne

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne" punkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem.

4.2.Transport elementow

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zmontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

4.3.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w elementach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwierdzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -0 ”Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.3. Elementy stalowe

Czgsci stalowe stuzace do kotwienia lub usztywniania, powinny by¢ cynkowane ogniowo.
Grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ minimum 35 pm.
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5.4. Dobor profili

Dobor odpowiednich do przewidywanego zastosowania profili powinien by¢ zgodny z dokumentacja producent systemu.
Jako profile izolowane termicznie moga by¢ oferowane tylko takie, ktorych potprofile wewngtrzne i zewngetrzne sg ze soba
potaczone ciagltymi przektadkami izolacyjnymi zapewniajagcymi wytrzymatos$¢ na zerwanie i $cinanie. Przy doborze profili
muszg by¢ uwzglednione podawane przez producenta systemu warto$ci momentow bezwtadnosci Ix.

Izolacyjnos¢ cieplna powinna by¢ zachowana dla calej konstrukcji. Wszystkie profile zespolone powinny byé
trzykomorowe. Zespolenie profili musi bez dodatkowych zabiegdéw zapewni¢ szczelnos$¢ i odpornos$¢ na wode.

Nalezy zachowa¢ okre$lone dla systemy minimalne i maksymalne wymiary oraz ci¢zar skrzydet.

5.5. Pofaczenia profili

Laczniki kontowe musza swoim przekrojem odpowiadaé¢ wewngtrznym konturom profili. Izolacja cieplna profili musi by¢
rowniez zachowana w petni w polaczeniach naroznych i teowych.

5.6. Uszczelki

Wszystkie uszczelki musza by¢ tak zatozone, zeby wymagana klasa szczelno$ci okna byta zachowana w sposob trwaty.
Uszczelki musza by¢ wymienne. Do konstrukcji mozna stosowac uszczelki wylacznie przewidziane w systemie.

5.7. Odwodnienie konstrukcji

Wreby i rowki konstrukcyjne, w ktorych moze pojawic si¢ woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwodnione na
zewnatrz. Widoczne szczeliny drenazowe musza by¢ zakryte zaslepkami.

5.8. Okucia

Do konstrukcji mozna stosowaé wylacznie okucia przewidziane w systemie. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek i
zawiasOw powinny by¢ niewidoczne.
Umieszczone w eurorowkach okucia powinny by¢ potaczone profilami w sposob trwaty.

5.9. Montaz elementow

Zamocowanie elementéw do konstrukcji budynku nalezy wykonaé tak, aby ewentualne przemieszczenie i odksztatcenia
elementdéw nie powodowaty dodatkowych obcigzen dla konstrukcji.

Wszystkie niezb¢dne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cen¢ elementu.
Elementy zlaczne — $ruby, bolce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy musza by¢ ocynkowane.
Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli — nalezy zapewni¢ izolacj¢ termiczng ,
akustyczng oraz przed wilgocia.

Stolarke nalezy mocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z instrukcja producenta. Ustawienie drzwi i
okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi i okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu odpowiednig aprobatg techniczng. Osadzone drzwi i okna po zamontowaniu nalezy oczysci¢ w
miejscach przylegania skrzydel i doktadnie zamknac.

5.10. Czyszczenie okien

Na zadanie kierownika budowy, zleceniobiorca powinien przed odbiorem przeprowadzi¢ czyszczenie zamocowanych
elementdw na zewnatrz i od wewnatrz zgodnie z zaleceniami wytworcy systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Zasady kontroli

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.
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6.2.0cena jakosci

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

a) Sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

b) Sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;
¢) Sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka;

d) Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych;

e) Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania;

f) Sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia;

6.3. Certyfikaty

Zleceniobiorca przed przystgpieniem do prac musi dostarczy¢ wszystkie niezbedne certyfikaty i dopuszczenia

6.4. Probki

Nalezy przedtozy¢ probki fasady stupowo ryglowej, systemu okienno drzwiowego do zatwierdzenia przez architekta.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa robot jest ilo§¢ sztuk wbudowanie stolarki w Swietle o$cieznic.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania ogoélne”. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8.2.0cena jakosci stolarki

Jezeli czynnosci sprawdzajace wymienione w punkcie 5 dadzg wynik pozytywny, to wykonanie stolarki

nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktoérekolwiek z wymagan stawianych stolarce nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze roboty

nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatanie korygujace, majace na celu usunigcie

niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac oraz sposoby

doprowadzenia do zgodnosci elementéw stolarki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane stolarki, a wynik odnotowa¢ w formie protokéhu
kontroli i badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdélne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ sztuk wbudowane;j stolarki wg kwoty jednostkowej wycenionej w

odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych uwzglednia

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w SST i
Dokumentacji Projektowe;j.

9.2.Kwota jednostkowa

Kwota jednostkowa Robdt obejmuje :
— robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
— warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
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wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT);

— przygotowanie stanowiska pracy;

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy;

— dostarczenie gotowej stolarki;

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;

— wykonanie parapetow;

— dopasowanie i wyregulowanie;

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen;

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szktlo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci od dzwigkow powietrznych elementow budowlanych.
PN-EN ISO717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwigkow powietrznych.

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 - Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083:1997 - Szkto budowlane bezpieczne.

B-05.00.00 OPIERZENIA BLACHARSKIE SST-05

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych zwiazanych z inwestycja:

Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacji, ul. Przemyslowa 33, 67-200 Glogow

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- obrobek blacharskich,
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- parapetow zewngtrznych,
- rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim normami oraz okresleniami
podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podanow ST-0
,»Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST- 0 ,,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich;

— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania;

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo

zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1. Obrébki blacharskie.

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7mm, przy kominach,
na attykach, krawedziach dachu. Obrobki nalezy mocowac przy uzyciu kotkéw ze stali nierdzewne;j

z podktadka uszczelniajacg. Pasy podhuzne obrobek blacharskich taczyé na podwojny rabek stojacy.

Wszystkie obrobki np. VMZinc, Rheinzink Iub inne o analogicznych parametrach.

2.2.2. Rynny i rury spustowe.

Z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm. Rynny pétokragle o szerokosci 150mm i dtugosci 300cm, montaz za pomoca
ocynkowanych hakéw potaciowych. Rury spustowe o $rednicy 100, 120mm i dtugo$ci 300cm, montaz za pomoca

ocynkowanych obejm ze sztyftami. Leje spustowe z blachy tytan-cynk o grubosci 0,7mm i rozmiarze 100mm.

2.2.3. Laczniki.

Do mocowania wyrobow blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta

materiatdw pokryciowych.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST -0 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3;
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3.2.8przet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykona¢ r¢eznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi;

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska;

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogbélne" pkt .4.

4.2. Transport materialow

4.2.1.Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton;

— samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton;

— ciagnik kotowy z przyczepa;

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogo-
wego.

4.2.4. Ogélne warunki dotyczace transportowania i przechowywania blach oraz wyrobéw ocynkowanych i powle-
kanych powlokami organicznymi:

a) Sprawdzenie czy specyfikacja dostawy zgadza si¢ z rzeczywiscie dostarczonym towarem.
Dostarczony towar nalezy doktadnie obejrze¢, a w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzen lub brakow nalezy je doktadnie opisa¢ w protokole odbioru lub liscie
przewozowym i potwierdzi¢ podpisem przewoznika;

b) Do roztadunku zaleca si¢ stosowanie zawiesi pasowych lub wozkéw widlowych z
odpowiednim rozstawem widet i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni
(zarysowania, wgniecenia itp.);

¢) Podczas rgcznego roztadunku i zatadunku nalezy unikaé przesuwania arkuszy po sobie oraz
po podiozu. Arkusze nalezy unosi¢. Szczegdlnie dlugie winny by¢ zorientowane pionowo i
podtrzymywane co ok. 3 m;

d) Zaleca si¢ skladowanie paczek jednowarstwowo. Odlegltos¢ paczek od podloza powinna
wynosi¢ minimum 20 cm;

e) Blachy oraz wyroby nalezy przechowywac¢ pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroni¢ przed naglymi zmianami temperatur i
wilgotnosci powietrza, ktore mogg spowodowaé kondensacj¢ pary wodnej (absorbowanie
wilgoci z powietrza) zwlaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykajacych sie, co
moze by¢ przyczyna powstawania biatych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i
uszkodzen powtlok blach powlekanych. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia przez np.
przetozenie poszczegodlnych arkuszy odpowiednimi przekladkami. Swobodny przeptyw
powietrza pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom powlok w
wyniku dziatania wilgoci;

f) Blachy nie wolno przechowywa¢ agresywnym $rodowisku;

g) W przypadku konieczno$ci krétkotrwalego usytuowania blach oraz wyrobdéw na otwartej
przestrzeni (na czas wykonywania robdt montazowych), zapewni¢ pochylenie pakietow
wzdhuz arkusza celem odprowadzenia wody. Osloni¢ pakiet przed opadami
atmosferycznymi zapewniajac swobodna cyrkulacj¢ powietrza. Kontrolowa¢ stan
zawilgocenia;

h) W przypadku zamoknigcia arkuszy nalezy je bezwzglednie oddzieli¢ od siebie
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przektadkami;

i) W przypadku odbioréw samochodowych przewoznik winien zabezpieczy¢ materiat przed
zamoknigciem i uszkodzeniem;

j) (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.);

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0brobka blacharska

Wymagania ogodlne:

a) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia;

b) Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach;

¢) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.2 Urzqdzenia do odprowadzenia wod opadowych
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.3 Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci podtoza i wystawaé poza okap 5 cm oraz

wykonane z lekkim spadkiem w kierunku zewng¢trznym

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i blachy mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci producenta i
sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ laczone w ztaczach poziomych na zaktad ztaczy z uszczelka gumowsa i klejone;

- rynny powinny by¢ mocowane do czola gzymsu uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm;

- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem;

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych;

5.5 Rury spustowe z blachy ocynkowanej

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci

producenta i sktadany w elementy wielocztonowe;

- powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé

mocowane uchwytami do $ciany na catej dtugosci;

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m;

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach;

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na glebokos$¢ kielicha;

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci robo6t 1 ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji SST.

6.2.Kontrola wykonania podktadow

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.
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6.3.Kontrola wykonania pokryé

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami przed-
miotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych;

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

pokrywcezych;

6.3.2.Kontrola pokrycia - papa mocowana mechanicznie i papa podkladowa zgodnie z PN-80/B-10240 - Pokry-
cia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Uznaje sig¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego

sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami

norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Roboét podano w ST -0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

— Obrobki blacharskie — m2 oraz odwodnienie wewnetrzne dachu;

— m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej i zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
po wykonaniu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ” Wymagania ogélne” punkt 8.

8.2.Podstawe do odbioru wykonania robot

Podstaw¢ do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacja Projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.3.0golne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu;

b) jakosci zastosowanych materialow;

c¢) doktadno$ci wykonania pokrycia;

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem;

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe¢ do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i dokumentacja powykonawcza;

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentdéw pokrycia;

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow;

d) protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow, ktore powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych;

e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywcezych z dokumentacja;

f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia;
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Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie dachowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia;

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze;

8.4.0dbior obrobek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowacé:

8.5.1.Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
8.5.2.Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw odwodnien.

8.5.3.Sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.5.4.Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

8.5.5.Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw obrébek blacharskich,

8.5.Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokolem, ktory powinien zawieraé:
— ocen¢ wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia;

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0brobki blacharskie

Ptaci si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m2 wykonanej obrobki blacharskiej wg kwoty jednostkowej
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;j.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;

9.2.Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m wykonanych rynien i rur spustowych wg kwoty jednostkowej
wycenionej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Kwota jednostkowa wg pozycji kosztorysowych
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i Dokumentacji Projektowe;.

Kwota jednostkowa obejmuje:

— przygotowanie;

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen;

— uporzadkowanie stanowiska pracy;
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czesé 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozj¢. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na

korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na

ciaggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-
EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
1 badania.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewngtrzny.

PN-85/C-89037 Tworzywa sztuczne. Metody badan odpornosci na starzenie.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN-EN ISO 6940:1998 Ptaskie wyroby wiokiennicze. Zachowanie si¢ podczas palenia.
Wyznaczenie zapalnosci pionowo umieszczonych probek.

PN-83/N-0310 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

B-06.00.00 INSTALACJA ODGROMOWA

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

SST-06

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji piorunochronnej, zwigzanej z inwestycja:
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1.2 Zakres robot

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:
- demontaz istniejacej instalacji odgromowej ujety w ST-01 — roboty rozbiérkowe

- zwodow poziomych,

- zwodow pionowych,

- zlaczy pomiarowych instalacji odgromowe;j,

- oston instalacji odgromowej,

- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,

- badanie i pomiary instalacji odgromowe;j.

1.3 Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz sporzadzonymi
przedmiarami.

1.4 Wymagania dotyczgce Robét.

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Oznakowanie materialow powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu

- wsporniki dla instalacji napreznej dla zwodoéw pionowych montowanych na $cianach,

- przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,

- ostony przyscienne instalacji odgromowe;j,

- ztacza rynnowe i do blacharki,

- zaciski probiercze,

- otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,

- §ruby naciagowe, ztacza pomiarowe.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$¢
materiatdw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni sprzgt
niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzgdzia, miotek, Srubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajacy
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".

Podstawowe $rodki transportu:

Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza si¢ wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Przewody odprowadzajace uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podiozu.

Przewody odprowadzajace musza by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnily najkrdtsze potaczenie z uziomem.
Jako "naturalne" przewody odprowadzajace mozna wykorzysta¢ na warunkach sprecyzowanych w normie: konstrukcje
metalowe budynku, wzajemne polaczone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miegjscu polaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace muszg by¢ wyposazone w zacisk probierczy
umieszczony na S$cianie lub w studzience pomiarowej. zlacza pomiarowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Dla przewoddéw odprowadzajacych nalezy montowaé ostony.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodno$ci materiatéw z ST:
- montazu wspornikow,

- wykonania zwodow poziomych i pionowych,

- otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej FeZn

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych i zaciskow probierczych.

- pomiarow instalacji elektrycznej 1 wyrownawczej.

7. ZASADY OBMIARU

0goblne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania og6lne".

8. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

6.1.1. Ulozenie instalacji odgromowej zwodoéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza si¢ w metrach (m) z
doktadnoscia do 0,50 m. Dlugos¢ wylicza si¢ na podstawie faktycznie utozonej instalacji odgromowej (przewodow
instalacji odgromowej), w ktora sa wliczane wszystkie czynnosci i materialy podstawowe i pomocnicze zwigzane z
przygotowaniem, montazem przewodow i wspornikow i ztaczy.

6.1.2. Zamontowanie ztagczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu doprowadzajacego oblicza si¢
w (kpl) z doktadnoscia do 1 kpl. Ilo§¢ oblicza si¢ jako ilo$¢ faktycznie zabudowana, w ktére sa wliczone wszystkie
czynno$ci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materialty podstawowe, pomocnicze zwigzane z
wykonaniem kompletnego zlacza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiardéw zgodnie z obowigzujacymi
normami.

9. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne
- dla kompletnej instalacji odgromowej, zwodoéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego, (kpl) — dla kompletnego
zlacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.

10. Odbior

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Kierownik budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czeSciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacja - ST.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogolne"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych roboét, jednostka
obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- wykonanie montazu instalacji odgromowe;j,

- uziomu otokowego,

- zkaczy pomiarowych

- ostony instalacji odgromowe;j

- pomiary i badania instalacji odgromowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- Jednostki obmiarowe zostaly okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robot

12. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom V,

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN/E—-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

B-07.00.00 RUSZTOWANIA SST-07

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan obejmujacych sposobu i oceny
prawidlowosci odbioru wykonania roboty malarskich wewngetrznych zwigzanych z inwestycja:

Projekt docieplenia wraz ze zmiana kolorystyki elewacji, ul. Przemystowa 33, 67-200 Glogéw

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem rusztowan.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzgtem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

Ostony z siatki,

Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na bezpieczenstwo
pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robdt jak 1 poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2 Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji
rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbioérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie
i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6
m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegltosci liczac od skrajnych przewodoéw sa mniejsze niz:
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2 m dla linii NN,

5 mdla linii WN do 15 kV,

10 m dla linii WN do 30 kV,

15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt lini¢ nalezy wyltaczy¢ spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nicutwardzonym konieczne jest
stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegto$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglo$¢ za$ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacj¢ piorunochronng, wykonanie urzadzenia
piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia
piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegaja ochronie od wyladowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac¢ odcinkéw rur sptaszczonych na
koncach o dlugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczyé z koncami rur zewnetrznych ram goérnych. Polaczenie
wykona¢ za pomocg zlaczy normalnych. Odleglos¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody
nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z ta§my stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z
drutu stalowego ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odleglos¢ migdzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych znajdujacych si¢
w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociggi przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane
jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy
do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykonaé specjalny
projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu
rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych
rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewng¢trzne,

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiardw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania
oH>10m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczego6lnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,
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sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew Sciennych za pomoca dzwigni 1 :10 z sila
0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwiefni wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu no$nosci wysiegnikéw - no$nos$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN (200 kG),

sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢ przyrzadami
pomiarowymi,

sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i badania przeprowadzié
ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastgpujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,
przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej, zalozenia
ostony z siatki, i wykonania daszkow ochronnych nad wej$ciami jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogoélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowiazany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane;j
wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:
wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow6z 1 wywiezienie rusztowania,

montaz rusztowania;

zatozenie instalacji odgromowe;j,

zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

wykonanie daszkoéw ochronnych nad wej$ciami do budynku,
demontaz rusztowania;

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbiorow;
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogodlne wymagania i badania
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