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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspodlne dla wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robot zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w dokumentacji projektowe]j ,Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Wspoélnoty Mieszkaniowej przy ul. Andromedy 52-60 w Gtogowie, dz. nr 31/1, obreb
0018 Kopernik, j. Ewid. 020103_01 m. Glogéw” opracowanej w roku 2017.

Ww. dokumentacja projektowa skiada sie z nastepujacych czesci:

a) Projektu budowlanego

b) Przedmiaru robét

c) Kosztorysu inwestorskiego
1.1.3. Zakres robét obj etych ST

a) Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
b) Montaz projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

Szczegbtowy zakres rob6t zostal przedstawiony w rozdziatach zawierajgcych Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne dotyczace poszczegdélnych robot.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

ST specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robét

PzJ plan zapewnienia jakosci rob6t

DTR dokumentacja techniczno ruchowa urzadzenia dostarczona przez producenta
BHP Bezpieczenstwo i higiena pracy

PN Polskie Normy

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robdét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatldw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Projektem Wykonawczym, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
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1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania pod
rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodno$¢é robét z Projektem Wykonawczym i ST

Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszcza¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie projektanta
do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z Projektem Wykonawczym i
ST. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST i
wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementdéw budowli to takie materialy beda niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatbw witasnych iusunie nieodptatnie opomiarowania
punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych budowy.
Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej
zaplacie.
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1.1.7. Powi azania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna

1.1.7.1. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnos$ci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materialdw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie ww. wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci
obcigzg one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach
planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.1.7.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
$srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowaé zniszczeh w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg
Wykonawce,

c) wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.
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1.1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisd6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiada¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy wtasne wyrob Ow i producentéw nale zy traktowa ¢ jako
przyktadowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobow pod warunkiem zachowan ia ich
parametréw technicznych na poziomie zgodnym z proje ktem lub wy zszym.

1.2.1. Akceptowanie u zytych materiatdéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t. Wykonawca przedstawi inwestorowi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodia zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materialu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sa niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania
w materiaty.

1.2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do
wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposo6b skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakohczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca dostarczy, na zgdanie inspektora
nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktoérych jest przeznaczony,
koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé stosowanych
materiatéw i wykonywanych robot za ich zgodnosé z Projektem Wykonawczym, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nieodniesione w Projekcie Wykonawczym niepodane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwes  torskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PzJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami i
ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
1. czesc¢ ogblng opisujaca;
- organizacje wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia robot
« BHP
- Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
« Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowe wykonanie poszczegoélnych roboét
2. czesc szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

« wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

«  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w PZJ
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci
w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly niezalezny nadzér nad
badaniami. Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz _adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
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badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacije mogg byé badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

+  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

a) date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

a) date przyjecia placu budowy,

b) date rozpoczecia robét,

c) uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

e) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f)  uwagi i polecenia Inspektora,

g) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

h) zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych ikoncowych
odbioréw robot,

i) wyjasnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

j) stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
I) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
m) dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

0) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

« Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru rob6t odpowiedzialny
jest Wykonawca.
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Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego
z elementéw robo6t i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
a) numerem kolejnym karty
a) podstawg wyceny i opisem robo6t
b) ilos¢ przedmiarowa robét
c) datg obmiaru

d) obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 — Wymagania
ogolne
e) iloscig rob6t wykonywanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robot,
przed ich zakryciem jednak nie p6zniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z umowy. Fakt

przedstawienia ksiegi obmiaru robot Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

»  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
a) decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
a) protokot przekazania placu budowy
b) protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
c) inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
d) harmonogram budowy
e) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
f)  protokoty odbioru robét
g) protokoty z narad i ustalen

h) dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajacych utylizaciji

i) korespondencja na budowie.
«  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawnie wg ustalen Inspektora na pismie.
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1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

1.7.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
a) podstawe wyceny i opis robét
a) ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego)
b) date obmiaru

Cc) miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

d) obmiarem rob6t z podaniem sktadowych (obmiary w kolejnosci: dtugosci x szerokosé x gtebokosé x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru)

e) iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy
f) dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych

odbiorowi czesciowemu, elementdw robot

odbiorowi konhcowemu, ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbioér robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pOzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

1.8.3. Odbidér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwitocznie, nie pOzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Inspektora.
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1.8.4. Odbidér ostateczny (ko hcowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem Wykonawczym i
ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robo4t sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

Projekt Techniczny - po wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robét

- Dokumenty ustalajgce warto$¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru robot zanikajacych
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- Rozliczenie z demontazu
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji na
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizne
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w skitad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczeni, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz. 344 ze zmianami)
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 ze zmianami)

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1994 r. ze zmianami)

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)
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2. INSTALACJA C.O. DLA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i
montazowych niezbednych dla wykonania modernizacji instalacji c.o. przewidzianych do realizacji inwestycji
okreslonej w rozdziale 1.

2.1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalaciji c.o.

2.1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

2.1.4. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ogolnej ST rozdziat 1.

2.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy wtasne wyrob Ow i producentow nale zy traktowa € jako
przyktadowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobow pod warunkiem zachowan ia ich
parametréw technicznych na poziomie zgodnym z proje ktem lub wy zszym.

2.2.1. Materialy podstawowe.

Zaprojektowane c.0. nalezy wykonywac przy zastosowaniu nastepujgcych podstawowych materiatow:

a) Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych cienkosciennych o polaczeniach
zaciskowych

b) Otulina izolacyjna przewodéw stalowych — wg zatgcznika nr 2 do WT2017
c) Grzejniki c.o0. stalowe ptytowe z podtgczeniem dolnym zintegrowane z zaworami termostatycznymi
d) Grzejniki c.o0. tazienkowe stalowe drabinkowe z podtgczeniem dolnym,

2.3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ogélnej ST — rozdziat 1.

2.4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE MATERIAt OW

Ogodlne warunki odnosnie transportu oraz sktadowania materialtdbw podano w ogoélnej ST — rozdziat 1.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Przyjecie i przygotowanie placu budowy

Wykona¢ wg opisu czynnosci podanych w ogélnej ST — rozdziat 1.
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2.5.5.

Monta z przewoddw miedzianych o pot aczeniach lutowanych

a) Nalezy stosowac¢ rury stalowe cienkoscienne ocynkowane zewnetrznie

b) Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta rur

c) Rury stalowe powinny by¢ przecinane przy uzyciu przecinarki krazkowej, ktéra zapewnia
prostopadto$¢ ptaszczyzny ciecia do osi rury.

d) taczenie rur metodg zaciskowg wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta

e) Rury stalowe cienkos$cienne ocynkowane winny by¢ taczone za pomocg odpowiednich urzadzen
wskazanych przez producenta celem zachowania gwarancji instalacji

f)  Nie dozwolone jest stosowanie do ciecia rur narzedzi powodujgcych zmatowienie podczas ciecia, pit
chtodzonych olejem czy palnikéw i szlifierek katowych.

2.5.8. Izolacje termiczne ruroci gagéw miedzianych oraz stalowych.

a) lzolacje nalezy wykona¢ z gumy porowatej i z pianki poliuretanowej. 1zolacje zabezpieczy¢ ptaszczem
z PCW (np. w systemie THERMAFLEX)

b) Zalecana grubos¢ izolacji w systemie THERMAFLEX:

- dlarur @15 grubos¢ izolacji 23 mm
- dlarur @18 grubos¢ izolacji 23 mm
- dlarur @22 grubosc¢ izolacji 35 mm
- dlarur 28 grubos¢ izolacji 35 mm

- dlarur @35 igrubszych grubosé¢ izolacji 46 mm

2.5.11. Mocowanie ruroci _agow stalowych

a)

b)

c)

Rurociggi stalowe nalezy mocowac¢ na uchwytach przesuwnych wykonanych z ptaskownikéw
stalowych.

Maksymalny rozstaw uchwytéw przesuwnych dla poziomych rur stalowych wynosi:

Sredni Maksymalny rozstaw Sredni Maksymalny rozstaw
ca rury uchwytow ca rury uchwytow
[mm] [m] [mm] [m]
15 1,25 65 3,80
20 1,50 80 4,00
25 2,20 100 4,50
32 2,60 150 5,00
40 3,00 200 5,50
50 3,50 250 7,50

Jezeli masa przewodow pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora lub zaworu, ta podane powyzej odlegtosci powinny by¢ zmniejszone :

« Dla rur o $rednicy < 25 mm o 20%
« Dla rur o srednicy 2 32 mm o 50%
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d)

Dla przewoddw pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy niz podano w tabeli:
« Dla rur o srednicy <25 mm o 30%
« Dla rur o $rednicy = 32 mm o 10%

2.5.13. Préby i uruchomienie instalacji centralne o ogrzewania

2.5.13.1. Badanie szczelnos$ci na zimno

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0
°C

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep rob6t
budowlanych wymaga zakrycia bruzd oraz kanaléw przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wolwczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci instalacji

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukac
wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania instalacje nalezy niezwiocznie napemi¢ wodg
odpowiednio uzdatniona.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
oraz skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przewoddw, ditawic zawordw itp. przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowos$ci ziadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy odtgczy¢é naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ ciSnienie w instalacji za pomocg recznej pompy tlokowej
podigczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie probne instalacji wynosi 0,6 Mpa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut:
- Manometr nie wykaze spadku cisnienia
- Nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegoélnie na potaczeniach szwach oraz dtawicach

2.5.13.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

a)

b)
c)

d)

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikOw badan zabezpieczenia instalacji.

Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare
mozliwosci na najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic, itp. oraz skontrolowa¢ =zdolno$¢ kompensacyjng wydiuzek. Wszystkie zauwazone

instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

2.5.14. Nadzér nad budow 3 instalaciji

Nadzor techniczny na budows instalacji sprawujg inspektor nadzoru, projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzanych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
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mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszyé trwatos¢ eksploatacyjng
instalacji.

2.6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w ogéinej ST — rozdziat 1.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ogélnej ST — rozdziat 1

Jednostka obmiaru jest 1 komplet danej instalacji.

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogolnej ST — rozdziat 1
Sprawdzeniu podlegaja;:
« zgodnos$c¢ wykonania robo6t z projektem
- jakos¢.
Odbiory czesciowe robdt ulegajacych zakryciu lub rob6t zanikajacych dokonywane sg przez inspektora

nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbioréw czesciowych, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robét czesciowych lub zanikajacych:

2.9.2. Odbiory instalacji c.o.

a) protokodt odbioru szczelnosci instalacji na zimno

b) protokét odbioru szczelnosci instalacji na gorgco

c) protokdt odbioru regulacji instalaciji

d) protokét odbioru izolacji termicznych

e) protokdt odbioru otworéw w Scianach, stropach i dachach,

Odbior koncowy robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb wg punktu 5.5.11.
oraz stwierdzeniu czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

2.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ogélnej ST — rozdziat 1.

Ptatno$¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llos$¢ jednostek do wykonania:

+ demontaz instalacji centralnego ogrzewania
* montaz instalacji centralnego ogrzewania.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji i wykonanie:
«  rob6t wymienionych,

« czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatdéw z rozbiérki.
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2.11. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-C-94153:1985 — Guma przeznaczona na artykuty techniczne. Guma typu B klasy A

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo ARKADY 1988

+ PN-85/C-04601 — Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania...
+  PN-92/M-34031 — Rurociagi wody i pary gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.
»  PN-79/M-34033 — Rurociagi pary i wody. Obliczanie grubosci $cianek rur.
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