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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg og6lne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych oraz budowe schoddéw zewnetrznych do
budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Gtogowie..”. Szczegbtowy zakres robét okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na
zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdine wspdine dla
robét objetych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami,
Specyfikacjg Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu,
atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, O$wiadczenie
kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizaciji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez
wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania budowg/robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru
projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos$¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogoblne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé
rob6t wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdét do zakonczenia realizacji
Wykonawce obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robo6t wraz ze znajdujgcymi sie
na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowsg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolinych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiekiu projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
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ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzic¢
na wiasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci
pomiarédw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi
zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy
sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Jest
zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z
planem bezpieczenstwa. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwigzane z utrzymaniem rob6t i materiatéw nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robaét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatéw materiatowych
od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
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spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac¢ przepiséw wprowadzajgcych
wymdg oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi Normami zostata potwierdzona
poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatéw.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby
zachowaty one swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw.
Wykonawca zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia do badan materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

9



Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normag lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikbw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,
d)
e)

Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czes$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego
postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robo6t oraz
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robédt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Roboét  sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatow zgodnie z
ST.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom
urzagdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg
za roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
Podstawg pfatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna
sporzgdzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot,
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warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres
robot i termin bedzie protokét odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
[
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126
z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbdzn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy kt6rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z p6zn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz.
1389 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
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poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dnia
19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z
2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U.

Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75
p0z.690,

z p6zniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla
zadania: ,rozbidrki istniejgcych schoddéw zewnetrznych oraz budowe schoddéw zewnetrznych
do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Gtogowie..”

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
}15100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
15110000-1 Roboty w zakr§3|e burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
15111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
15112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
15200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesc
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
}15230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
15232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
-grunt wydobyty z wykopu
-grunt do zasypki z odktadu
-humus

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang

przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy

uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

C). ubijak do zageszczania,
d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogoélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢é (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia
na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i
instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.
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C). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

Q). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy,
a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbieraé

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowe;j -
15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z
zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow
ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktada¢ i zageszczac¢ na wysokosciach nie réznigcych
sie 0 wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru
dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypdéw bedzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkdéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkdéw, budowli i robét liniowych oraz
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z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

C). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewdw, wykonanie robot rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu
niezbednych miejscu przewidzianych wykopéw i nasypdéw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng
i wode oraz odprowadzenie $ciekdéw

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego

53 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat
wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczego6towej Specyfikacji Technicznej i
normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnos¢ wykonania robot:

-Qdchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie
powinny by¢ wieksze od 5 cm

~Pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%

~Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

C). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych
przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopdw.
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Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytow wykopu
. 9 y yRop omiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w odstepach
2 Pomiar rzednych dna wykopu ] - .
. . co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktére budza
3 Pomiar pochylenia skarp L
— — watpliwosé
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia gruntu  Btopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i
kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoéine".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robédt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczeg6towe:

1. objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopoéw i nasypéw) w m? gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac¢ nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii | - Il - 1 : 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1 : 0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy
przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

C). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych

nieumocnionych nalezy przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalaciji
powiekszonym o 0, 60 m w kierunku scian wykopu,

d). wymiary dna wykopdw fundamentowych o scianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 15
m w kierunku scian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie
wezszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopdw fundamentowych o scianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 75
m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla rob6t ziemnych jest:

1. m? — dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez $cian wykopdéw

b). zasypywania wykopdw o scianach pionowych i ze skarpami

C). innych rob6t ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z

transportem gruntu
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d). formowania nasypéw

2. m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wdd gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa,

C). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem

robot zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Norm

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-04452 irunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 irunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-81/B-03020 itebokos¢ przemarzania gruntéw
PN-B-10736 oboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 ieotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
BN-83/8836-02 rzewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pr
odbiorze
BN-72/8932-01 udowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Dznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 irunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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BN-70/8931-05 znaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzch
podatnych.

PN-66/B-06714 ruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badar
techniczne.

PN-8 1/B-03 020 irunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczer
statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN), a w
szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o0 ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158
pdz. 1150.

C). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 péz 78 z
pbzniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803
- Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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SST - 02 - BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.3 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz
robot betonowych (zelbetowych) dla zadania: ,rozbiérka istniejgcych schodéw zewnetrznych
oraz budowe schoddw zewnetrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Gtogowie..

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania og6lne. Oprécz tego
wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rf (np.
beton klasy B25 przy RY =25 MPa).

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od

konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
}15200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesc
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
15260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukc
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
15262000-1 Bpecjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-
96000.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych
sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

-{Jznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-{Jznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

-Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-
08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych [
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy
od:

+A najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- A odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
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Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw | betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

—Zabarwienie — brak

-gzapach — brak zapachu gnilnego

~Zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposOb stosowania
powinny by¢é zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wtasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosé o 5% PN-88/B-06250
Ibytek masy nie wiekszy od 5%
irozoodporno$é  ppadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
0 150 cyklach zamrazania i odmrazania
F 150)

jw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg
niz 10 m.

Nalezy stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowag nalezy transportowac¢ srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po

wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metodg "Ve-be" r6znice nie powinny przekraczac:

a) dla betonow gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C
C) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczaine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, kitdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

C) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy

roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow
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d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania
5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich
uzycia. Ptyta deskowan dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkoS¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) [
czysta.

Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.

Tolerancja nierébwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-na odcinku 20 cm - 2 mm,

-na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowosé ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce
uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z
wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed
przystgpieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnosS¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i
PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na
prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt
robét.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikdéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac stal o
podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkow stali
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mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia
spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.4 Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpic po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslac
bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym,
zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie a w szczegélnosci:

~-Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

~-\Wykonanie zbrojenia

~Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

~-Wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

-Prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie
i deskowanie formujgce kanaty oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.

~G0towos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢é bezposrednio przed betonowaniem
oczyszczone ze smieci, brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej
czesci stupkow i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone
wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci
8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogélnych:

-\ czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji.

~Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

-\ okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
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~-\W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg
spadfa nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggé.

-\ miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

-Pata rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli

~\Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej

-PDaty, sposodb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a
nastepnie wyniki i terminy badan

-+Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen
mechanicznych.
b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac

rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej.

C) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na
uzycie wibratorow pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

f)Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

9) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-
0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne.

i)Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby kohce pretow wchodzity na
gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu
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Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego;
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy

cementowej 0 stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu [
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonhczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
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b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia

betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci
do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BETONOWYCH

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Jakos¢ betonu powinna byc¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto
sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymatosé betonu na sciskanie,
d) nasigkliwosc¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f)przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegbtowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyé¢:
20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
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W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw,

jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuije sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg
wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy
zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢
mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub
elementu albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-
06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000

m3 betonu. Zaleca sig badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukci.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej
na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie
badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczegdlnie majgcych stycznos¢ ze s$rodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej réwnej
150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania prébek spetnione sg nastepujgce warunki:

1. po badaniu metodag zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje peknieg,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,
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b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie
przekracza w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan Ilaboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie [
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania | Punkt normy| Metoda badania Termin
PN-88/B-0625 wg lub czesto$¢ badania
Badanie ) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczeciu robot
nieszanki
retonowej
) Konsystencji 4.2 jw. » razy na zmiane roboczg
Badania ) Wytrzymatos¢ na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kazdej partii
yetonu Sciskanie betonu
) Wytrzymato$¢ na 5.2 PN-74/B-06261 \ przypadkach technicznie
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 | uzasadnionych
nieniszczace
}) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 § razy w okresie
wykonywania konstrukciji i
raz na 5000 m?® betonu
}) Mrozoodpornosé 5.3 jw. W.
6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),
C) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wod
itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogoéine".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowg jest m?, dla:

a) wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
b) wykonania $cian prostych zelbetowych,

C) wykonania tukéw zelbetowych,

d) wykonania kanatéw betonowych

e) wykonania stupéw zelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

C) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

d) beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem

robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania

domieszek na beton.
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5. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymatosci na Sciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

15. BN-6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
$ciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS  — Badania betonu

18. BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne

projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

SST-03 - BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
podbetonu pod fundamenty.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy B-7,5 [
obejmujg rozscielenie warstwy betonu tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i

wyréwnaniem goérnej powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Grupy Klasy Kategorie Opis
15200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

}15260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

15262000-1

bpecjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

15262350-9

Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

-Beton klasy B-7,5 na wykonanie betonu wyréwnawczego zgodnie z normg PN-806250
,Beton zwykty” i BN-6736-02 ,Beton zwykty. Beton towarowy”.

3. SPRZET

Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betonéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogolnymi.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Zakres wykonywanych robét
a). Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnacé i oczyscic.

b). Wykonanie betonu

Pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu B-7,5 o gr.
10 cm. Zapobiega on ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz utatwia
roztozenie zbrojenia. Powierzchnie gorng warstwy betonu nalezy wyréwnaé przez

Sciagniecie tatg wyrbwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 2.0 — dla betonu konstrukcyjnego.
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Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia
gruntu. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowac¢ makroskopowe metody
badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

W i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny
podlegac¢ parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych
utozonej warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

~Gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm

~\Wymiary w planie nie wigecej niz 30 mm

-{Jsytuowanie nie wiecej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczego6towe zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 2.0 — Beton
konstrukcyjny.

Jednostkg obmiarowg jest m?, dla:
f) wykonania podkfadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

e) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
f)beton wykonanych elementéw

Szczegétowe zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 3.0 — Beton
konstrukcyjny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

7. SIwz

8. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

9. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

10. Normy

11. Aprobaty techniczne

12. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4 PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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5. PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN- 88/B — 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania.

7. BN-6736-O1 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie

8. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

9. BN-6738-OS — Badania betonu

10. BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych .

Arkady 1989

SST-04 - ZBROJENIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru
zbrojenia betonu stalg niskostopowg dla zadania: ,rozbiorka istniejgcych schodow
zewnetrznych oraz budowe schodéw zewnetrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w
Gtogowie..”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentow obiektu oraz konstrukcji arkady
dziedzinca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i taczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem [
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
15200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

15260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

15262000-1 Bpecjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

15262310-7 [fbrojenie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i
gatunki stali wg zestawienia ponizej:

a). Klasa A-1l, gatunek S235

b). Klasa A-1lIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
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Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdéwki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczag sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki
i pretow gtadkich
b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ roboét i wiasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczenh.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg Dokumentaciji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
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Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczyé
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawacé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretéw i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
ZBROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 prébek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym
w Rysunkach i czy sg zgodne ze swiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie
ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw
ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwojnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
srodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwdjng czes¢ siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da
rowniez wynik ujemny, woéwczas partie nalezy odrzucié.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.
Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.
Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

Tablica 1

7.

Ogoblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Dopuszczalna

Parametr Zakresy toleranciji odchylka
Diecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
L - dtugos$¢ ciecia wg projektu) dlalL>6.0 m 30 mm
Ddgiecia dlaL<0.5m 10 mm
odchylenia w stosunku do potozenia dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>1.5m 20 mm
Jsytuowanie pretow:
) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunk <5 mm
do wymagan projektu)
) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg dla h<0.5 m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5 m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
) odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtyn a<0.05m 5 mm
pretami (a - jest odlegtoscig projektowang a<0.20 m 10 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych a<0.40m 20 mm
pretow) a>0.40m 30 mm
1) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25 m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b b<0.50 m 15 mm
oznacza catkowitg grubosc¢ lub szerokosc b<1.5m 20 mm
elementu) b>1.5m 30 mm

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogdéine".
W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg
sktadowymi rob6t budowlano-konstrukcyjnych.
8.

ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1

Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien

a

o O T

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

)-
)-
).
)-

znak wytworcy,
Srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
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e). znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),
b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
C). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw
badan wg normy PN-91/H-04310.

8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a). zgodnos¢ ksztattu pretéw,

b). zgodnos¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

C). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robét

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

3. PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

4. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne.
Gatunki

5. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

6. PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety
walcowane

na goraco

7. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-05 - KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét konstrukcyjnych dla ,rozbiorki istniejgcych schodoéw zewnetrznych
oraz budowe schodéw zewnetrznych do budynku przy ul. C. K. Norwida 1 w Gtogowie..

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w
obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Schody stalowe zaprojektowano jako trzybiegowe.

Konstrukcja schodow stalowa, belkowo stupowa z balustradami. . Konstrukcja spawana. Spoiny
czotowe wykona¢ na cata grubos¢ tgczonych elementdéw. Spoiny pachwinowe wykonaé o
grubosci 0,7 cienszego z tgczonych elementéw. Stopnie azurowe.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane sg w ogélnej specyfikacji technicznej

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,

podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy

podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3 Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig

spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny byé
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na

izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,

podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
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podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowa¢ zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i
czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potgczen sSrubami o duzej
wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obrdbke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzic przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob
ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy
tarcza szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy dokfadnie ukosowac lub wykrawac.
Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.
Powierzchnie styczne elementdéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normag, doktadnie
wyszczotkowac i odttuscic, oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na Sruby o duzej wytrzymatoscich
winien by¢ zgodny ze wspoétczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten nie moze by¢ nizszy
niz 0,3).
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktocen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczyc¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot
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5.2.1 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna czesc¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wigecej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

— 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg:45

- 5% —dla spoin czotowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$c¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg

techniczng, oraz wymaganiami ST.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest T .

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawcza,

- protokdt z nadan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— montaz catej konstrukcji stalowej,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki

techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i

wymagania.46

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SST - 06 — SLUSARKA
Kody robot:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie slusarki aluminiowej,

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem balustrad

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6ét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem balustrad.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonywania oraz za zgodnosé z
rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi
producentow (wytyczne projektowe ksztattu i rodzaju materiatow).
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Materiaty do wykonania nawierzchni:

- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z ksztattownikow

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdéinych ST.

Sprzet do wykonania przedmiotowych robét powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych ST.

Transportu elementéw balustrad nalezy dokonac w oryginalnych opakowaniach producenta,
dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w warunkach
zabezpieczajgcych przed czynnikami zewnetrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w wymaganiach ogéinych ST.

Przystepujac do wykonania montazu balustrad i stupkéw nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z
warunkami i instrukcjg montazu wydang przez producenta, a nastepnie wyznaczy¢ na
elementach budowlanych miejsca mocowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa, dla
zapewnienia zaktadanych wymiarow balustrad i wykonaé odpowiedniej sSrednicy i gtebokosci
otwory do zamontowania kotew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z montazem balustrad polega na:

— sprawdzenie zgodnosci elementdéw balustrad z dokumentem dostawy,

— sprawdzenie lokalizacji balustrad w odpowiednim miejscu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania czynnosci zawartych w niniejszej specyfikaciji,

— sprawdzenie podstawowych wymiarow montowanych balustrad, dtugosci, wysokosci,
ksztattu,

odstepu, prostoliniowosci, zachowania piondéw, pozioméw,

— braku uszkodzen (zagiecia, wgniecenia, pekniecia itp.).

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych ST.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m balustrady, prowadnic, 1 szt. stupkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli rob6t z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét zgodnie
z wymaganiami ogo6lnymi ST. Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét zawierajgcy
jakosciowg ocene wykonanych elementow slusarskich i dotgczy¢é do dokumentacji budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych ST.

Cena wykonania obejmuje:

- dostarczenie materiatbw na miejsce budowy,

- wytyczenie miejsc mocowania balustrad,

- mechaniczne przymocowanie balustrad do przygotowanych otworéw z kotwami,

- uporzadkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Atesty i aprobaty producentow.
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