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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku w zakresie wykucia otworu
drzwiowego oraz budowy zespotu wejiciowego do kondygnaciji podziemnej budynku przy ul.
Perseusza 13 w Gtogowie .

Wejscie z terenu do budynku zlokalizowano od strony potudniowo-zachodniej.

Projekt obejmuje:

inwentaryzacii czesci istniejgcego obiektu budowlanego - branza architektoniczna

projekt usytuowania wyijscia oraz schoddw zewnetrznych — branza architektoniczna

projekt konstrukcji nadprozy, schoddw, ftrzpieni, taw fundamentowych - branza
konstrukcyjno budowlana

2. Podstawa opracowania.

Podstawqg opracowania sq:

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy prawa

3. Opis stanu istniejgcego.

Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Perseusza 13 w Gtogowie. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym
podpiwniczony o konstrukcji wielkoptytowe]. W budynku aktualnie znajduje sie Filia Biblioteki
Miejskiej w Gtogowie a takze Stowarzyszenie ,Szansa”. Od strony wschodniej potgczony z
budynkiem sgsiednim gdzie miesci sie ,MCK MAYDAY". Wejscie do piwnicy budynku ktérego
przedmiotem jest niniejsze opracowania znajduje sie od strony pdtnocno-wschodniej przy drodze.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wodno-kanalizacyjng, wentylacyjng grzewczg.

4. Zgodnos¢ inwestycji z MPZP (18 UP).

Przeznaczenie terenu: cele ustug publicznych o dotychczasowym sposobie uzytkowania,
dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany funkcji terenu w ramach ustug publicznych. — warunek spetniony.
Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwatg nr XLVII/383/98 Rady Miasta Gtogowa z dnia
24.03.1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla
»Kopernika” w Gtogowie.

5. Zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowane zostaty zewnetrzne schody wraz z zespotem wejsciowym stuzgce do wyjscia z
kondygnacji podziemnej, zlokalizowanym na terenie frawiastym.

6.0chrona konserwatorska.

Teren na ktérym jest planowana inwestycja nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.
7.Dostep dla niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dobudowa nie zmieni obecnych warunkdw przeciwpozarowych.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Dobudowa nie zmieni obecnej charakterystyki energetycznej obiektu.

10.0chrona srodowiska.

Inwestycja nie bedzie generowac czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego i zgodnie w
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ustawg z dnia 21.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow
09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko zaden z parametrow nie kwalifikuje
przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na Srodowisko, dla
ktérych sporzgdzenie raportu mogg byé wymagane.

11.Zagrozenie dla zdrowia uzytkownikéw.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na otoczenie, nie pozbawia $wiatta sgsiednich
nieruchomosci, nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia sgsiednich dziatek
mozliwosci korzystania z wody i energii elekirycznej. Budynek nie emituje zadnych hataséw ani
wibraciji, nie zanieczyszcza powietrza i gleby .

12.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

- wykonanie taw fundamentowych pod konstrukcje schodéw zewnetrznych,
- wykonanie $cian z bloczkdw betonowych z trzpieniami zeloetowymi,

- wykonanie schoddw zelbetowych,

- wykonanie otworu pod drzwi awaryjne wraz z osadzeniem nadprozy.

13.Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego.

Laprojektowana dobudowa nie zmienia wymagan dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenhstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- warunki higieniczno-zdrowotne,

- warunki ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych,
- warunkdéw uzytkowych zgodnych z parametrami obiektu,

14.Rozwigzania architektoniczne.

- Zakres roboét przewidziany do realizacji niniejszego opracowania obejmuje dodatkowe wyijscie z
piwnicy. Przewiduje sie drzwi o wysokosci 2,00m i szerokosci 0,9m. Schody zewnetrzna o konstrukciji
zelbetowej o szerokosci biegu w Swietle 1,48m oraz 1,28 m w Swietle poreczy. Wysokos¢ stopni
17,.5cm a szeroko$¢ stopnic 26cm.

15. Wody opadowe.
Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego odprowadzane bedqg do istniejgcych korytek
betonowych odwodnienia.

16. Andliza oddziatywania obszaru obiekiu budowlanego.

o Elementy zagospodarowania terenu (§12 Dz.U.2002.75.6%90):

Teren inwestycji zlokalizowany w m. Gtogdw przy ul. Perseusza 13 obreb 0018 m. Gtogdw, gmina
Gtogdw na dziatce 13/2. Na terenie znajduje sie istniejgcy budynek ustug publicznych pietrowy z
dachem ptaskim dwuspadowym. Budynek w czesci potudniowej frontowej na szerokosci 31,0m
dwukondygnacyjny o wysokosci ok. 9,88m. Budynek oparty na wielokgtnym rzucie. Dziatka jest
nieogrodzona. Odlegtos$¢ zespotu wejsciowego do sgsiadujgcej dziatki wynosi 1,63 m.

Teren inwestycji jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego a inwestycja nie zmienia przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania Zgodnie z §12
Dz.U.2002.75.690 ze zm. dotyczgcym - Zabudowy i zagospodarowania dziatki budowlanej —
warunek spetniony — brak oddziatywania.
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o Warunki dostepu do promieniowania stonecznego (§60 Dz.U.2002.75.690) — warunek
spetniony.

o Warunki dostepu do $wiatta dziennego (§13 Dz.U.2002.75.690) - warunek spetniony.

o Cien zespotu wejsciowego nie nachodzi na sgsiadujgce dziatki. Zgodnie z §13
Dz.U.2002.75.690 ze zm. dotyczgcym - Oswietlenia i nastonecznienia — warunek spetniony — brak
oddziatywa

o Emisje (Dz.U.2010.213.1397):

a) Do powietrza atmosferycznego:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dz.U.2010.213.1397 dot. przedsiewzie¢ moggcych znaczqco
oddziatywac na srodowisko — warunek spetniony — brak oddziatywania.

b) Hatasu i wibracji (Dz.U.2014.112):

Zgodnie z zapisami zawartymi w Dz.U.2014.112 dot. dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku
— warunek spetniony — brak oddziatywania.

c) Promieniowanie elekfromagnetyczne (Dz.U. 2003.192.1883)

Igodnie z zapisami zawartymi  w  Dz.U. 2003.192.1883 dot. dopuszczalnych pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow —
warunek spetniony — brak oddziatywania.

Projekt rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowq , w razie niejasnosci skontaktowac sie z
projektantem .

Opracowanie:

mgr inz. Przemystaw Zagorski
Uprawnienia budowlane w specj. architektonicznej
nr DS.-1182
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[l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICINY

do projektu budowlanego

1.0gdlIny opis:
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dobudowa schodéw z cze$ci podziemnej budynku oraz
przebudowana polegajgca na wykonaniu dodatkowego wyijscia z piwnicy.

Inwestycja zaktada ww. elementy dobudowy i przebudowy wraz z chodnikiem tgczgcym
wejscie z istniejgcg komunikacjaq.

2.Charakterystyczne parametry schodéw:

o Dtugosc¢ wraz z dolnym spocznikiem 4,61m

. SzerokosS¢ w Swietle 1,48m

. Wysokos¢ (roznica poziomow) 1,75m

o Liczba stopni 10
Zadaszenie:

. Dtugosc 5,26m

. Szerokos$cé 1,97m

. Wysoko$¢ przejscia 2,50m

o Powierzchnia zadaszenia ok. 10,3m2

3.Program uzytkowy schodow.

Budynek posiada wejscie do piwnicy od strony pétnocno-wschodniej natomiast na zlecenie
Inwestora planowana jest budowa kolejnego od strony potudniowo zachodnie;.

W celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi wejscia zostanie obudowane daszkiem w
poliweglanu w ksztatcie i wymiarach jak na rysunkach architektury. Wyjscie bedzie potgczone
chodnikiem z istniejgcg komunikacjqg.

4.Planowane prace budowlane.

Dla wykonania budynku i wiaty planowane sg nastepujgce prace:
roboty ziemne
wykonanie fundamentow,
wykonanie $cian zewnetrznych konstrukcyjnych z trzpieniami zelbetowymi,
wykonanie daszku ochronnego,
wykonanie chodnika tgczgcego z istniejgcym
wykonanie oktadzin §ciennych i podtogowych,
izolacje, docieplenie, tynki,
obrdbki blacharskie,
Slusarka,

4.1.Roboty ziemne

Wykop mozna wykonywaé mechanicznie do gtebokosci ok. 20 cm ponad poziom
posadowienia, pozostatg czeS¢ robdt wykonac recznie. Dno wykopu pod elementami
posadowienia wyréwnac podktadem betonowym z betonu C8/10 o grubosci ok. 10 cm i szerokosci
ok. 10 cm wiekszej od wymiaru fundamentu. Wykopy po wykonaniu robdt betonowych zasypywad
warstwami z zageszczeniem.
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4.2 Wykonanie fundamentéw i scian fundamentowych

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. Przyjeto najnizszy poziom posadowienia
fundamentéw na gtebokosci -0,80m ponizej poziomu posadzki piwnicy 1j. poziomu +-0,00
bedgcego poziomem wykonczonej podtogi wewngtrz budynku. Fundamenty nalezy wykonac¢ na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10i gr. min. 10 cm.

Konstrukcja budynku zostata posadowiona w sposdb bezposredni za pomocq zelbetowych taw
okalajgcych o szer. 60cm i zalanych betonem klasy min. C16/20 (B20), zgodnie z projektem
konstrukciji.

Sciany fundamentowe - z bloczkéw betonowych o grubosci 24 cm, na zaprawie cementowej
marki 7MPa. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian fundamentowych nalezy wykonac
izolacje poziomg. Wyréwnanie powierzchni pod tynk warstwg styropianu o gr 2cm., od zewngtrz
wykonczone tynkiem. Sciany z bloczkdw potgczyé z trzpieniami zelbetowymi w tzw. Strzepia.

Patrz projekt konstrukcii.

4.3.Wykonanie schodéw i oktadzin.

Schody planuje sie wykonac¢ jako zelbetowe z betonu B25 ,o0 liczbie stopni 10. Miedzy $cianami
wykonane bedq barierki utatwiajgce wejicie i zejScie ze schoddw. Schody z oktadzinami
antyposlizgowymi.

4.4. Wykonanie zadaszenia.

Daszek planuje sie wykonac z poliweglanu typowego dla budowy zadaszenia. Przezroczystos¢ ma
na celu zapewnienie $wiatta dziennego na schodach.

5.Zatozenia przyjete do obliczen, schematy statyczne konstrukcji oraz wykaz norm.

Nadproza stalowe — schemat statyczny belek swobodnie podpartych.
Schody zelbetowe — schemat swobodnie podpartych.

PN-B-02011:1977/Az1 — ,,Obcigzenia w obliczeniach. Obcigzenia wiatrem” — | strefa.
PN-80/B-02010/Az1 —,,Obcigzenia w obliczeniach. Obcigzenia $niegiem” — | strefa.

PN-81/B-03020 - ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” -
umowna strefa przemarzania gruntu hz=0,8m.

PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne fechnologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”

PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.”

PN-80/B-02010 ,,Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.”

PN-77/B-02011 ,,Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.”

PN-87/B-02013 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem.”

PN-87/B-03002 ,,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

PN-20/B-03200 "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

PN-84/B-03264 ,,Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

6. Kategoria geotechniczna.

Na podstawie rozpoznanych warunkéw gruntowych , zgodnie z rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, ze na rozpatrywanym terenie wystepujq proste warunki gruntowe.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na istniejgce juz posadowienie
budynkdw, nie wystepujq przeszkody do posadowienia planowanej inwestyciji na tym terenie.
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7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

7.1.Wyroby budowlane.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:

- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa
”BH

- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzgdzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E", ,,O")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

7.2.Zapewnienie oswietlenia dziennego.

Projektowane schody posiadajg oswietlenie swiattem dziennym.
8.Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie zastosowane produkty budowlane muszg posiadaé aktualne pozwolenia,
certyfikaty, atesty i $wiadectwa jakosci. Firma wykonujgca roboty budowlane jest zobowigzana
dostarczy¢ wymagane dokumenty Inwestorowi.

Kolejnosé prowadzenia robét budowlanych:

- roboty ziemne i fundamentowe,

- roboty budowlane i montazowe Scian nosnych i trzpienie zelbetowych,
- zasypanie wykopu

- wykucie otwordw i osadzenie nadprozy,

- wylanie schodow zelbetowych,

- montaz zadaszenia,

- roboty wykonczeniowe, oktadziny , porecze, tynk
- osadzenie drzwi.

- wykonanie komunikacji w postaci chodnika

- przetozenie betonowych korytek odwodnienia

- wykonanie zagospodarowania terenu,

- likwidacja placu budowy.

Proces budowy i jego poszczegdline etapy w catosci podlegad¢ bedg dokumentowaniu, w
szczegdlnosci w dzienniku budowy. Wszystkie uzyte materiaty budowlane posiada¢ muszg aktualne
atesty PIH oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
Obowigzuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatéw niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia
ludzi lub stwarzajgcych zagrozenia dla srodowiska. Proces budowlany podlegac bedzie nadzorowi
przez Inspektora Budowlanego. Dziennik budowy przechowywany bedzie u kierownika budowy, a
nastepnie u Inwestora. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D.U. Nr 13/72 W
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i
rozbiérkowych". Obowigzuje zasada petnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogdinymi jak rowniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.
Uwagi:

-projekt architektury budynku nalezy rozpatrywad tgcznie z projektem jego konstrukcii,

-cato§¢  dokumentacji  projektowej podlega ochronie w  zakresie praw  autorskich
i pokrewnych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu przez
przedstawiciela Inwestora przedmiotowe] dokumentacji, wprowadzenie jakichkolwiek zmian
wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu,

-realizacje budowy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantow.

-zmiany przyjetych rozwigzan projektowych, nie wchodzgce w zakres nadzoréw autorskich, bedq
przedmiotem oddzielnego opracowania.
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Warunki wykonywania robét - uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem;

-y,Technicznych warunkéw wykonywania i odbioru robdét budowlano - montazowych” - Tom |
Budownictwo ogdine - Czes¢ 1 - 4 opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej a wydanych
przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

-obowigzujgcych przepisdw i norm PN, BN

-odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.

W trakcie realizacji stosowac¢ do wbudowania materiaty posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE,.

Kierownik budowy zobowiqgzany jest w trakcie realizacji inwestycji do;

-zagospodarowania placu budowy oraz prowadzenia robot zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym BHP i Ppoz.

-prowadzenia biezqcej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen
i protokotéw odbioru robdt,

-zabezpieczenia instalacji elekirycznych w rejonie prowadzenia prac w celu unikniecia porazeniem
prgdem ludzi oraz ich uszkodzeniaq,

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

9.Konstrukcja.

9.1 Schematy statyczne i obliczenia.
9.1.1 Nadproza stalowe

ZAr OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
\

’

! X

Y

11

<

[ >

!1

<

Przekréj: 2 IPE 160, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 16,0 cm?, m = 31,6 kg/m
J=1738cm*, J,=812cm®, J, =3958 cm®, J;=3,60 cm*, Wy =218 cm®

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,068) Mg = 50,05 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 199,52 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekroj z = 0,55 m (P3: rownomierne- wieniec+strop)
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 6,20 KNm
(52) Miax / ((pL'MR) =0,124 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekrdj z = 0,00 m (P3: rbwnomierne- wieniec+strop)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 22,55 kN
(53) Vmax/ VR =0,113 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 22,55 kN < V,=0,6'Vr=119,71 kN — warunek niemiarodajny
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Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 0,55 m (P3: rbwnomierne- wieniec+strop)
Ugiecie maksymalne fimax = 0,20 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/350 = 1100/ 350 = 3,14 mm
fumax = 0,20 mm < fgr=3,14 mm (6,3%)

9.1.2. Fundamenty.
DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 18,5 kN/m°
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcs = 10,67 MPa, fuq = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p=24,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢oL =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 35 mm

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 35 mMm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla stateczno$ci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qm = 125,4 kN/mb

N = 28,8 kN/mb < m-Qm =0,81-125,4 kN/mb = 101,6 kN/mb (28,3%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 13,1 kN/mb

T,=0,0 kN/mb < m-Qf =0,72:13,1 kN/mb = 9,4 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 64,4 kPa

Omax = 64,4 kPa < o4op = 150,0 kPa (43,0%)
Statecznosc¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 8,60 KNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-8,6 kNm/mb = 6,2 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,02 cm

s=0,02cm < Sgop = 7,00 cm (0,3%)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,30 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

9.1.3. Schody zelbetowe.
Schemat statyczny schodow

Po = 3,90 kN/m?2

= 2,75 kN/m2 = 2,75 kN/m2
S§i=57sz/ 2} A
) m B

, 143 2,59 y 154
7 7 7 7

1,75

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C20/25 (B25) — feq = 13,33 MPa, fug = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Zbrojenie gtéwne - ptyta:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy =410 MPa, fyq = 350 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Srednica pretéw ¢ = 6 mm
Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30 cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC3
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki  Ac =5 mm
— nominalna grubos$¢ otulenia  cnom =25 mm

ZAr OZENIA

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Graniczna szerokos¢ rys  Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aiim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Lewy wspornik: moment podporowy obliczeniowy  Msqp = -6,75 KNm/mb
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 5,00 KNm/mb
Prawy wspornik: moment podporowy obliczeniowy  Msqp = -7,97 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,Amax = 22,86 KN/mb, Rsgamin = 8,92 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 25,17 KN/mb, Rsggmin = 10,77 KN/mb

Opracowanie:
mgr inZ. Przemystaw Staniewski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeh
nr 8/DOS/11
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mgr inz. Tomasz Tyczynski
uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeh
nr DOS/0011/PBKb/16

mgr inz. Przemystaw Zagorski
uprawnienia budowlane w specj. architektonicznej
Nr DS.-1182
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inZ. Przemystaw Staniewski

ul. KOSCIUSZKI 64/10; 59-900 ZGORZELEC
Tel.:731222810; e-mail.: pstaniewski@op.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

+PRZEBUDOWA BUDYNKU W ZAKRESIE WYKUCIA OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ BUDOWY
ZESPOLU WEJSCIOWEGO DO KONDYGNACJI PODZIEMNEJ”.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR: ADRES INWESTYCJI:
GMINA MIEJSKA GLOGOW dz. nr 13/2, obreb 0018,
RYNEK 10 jedn. ewid. 020301_1 Gtogdw - miasto,
67-200 GLOGOW 67-200 Gtogéw, gm. Glogdw

pow. glogowski, woj. dolnoslgskie

Opracowanie:

mgr inZ. Przemystaw Staniewski
ADRES PROJEKTANTA: ul. KOSCIUSZKI 64/10; 59-900 ZGORZELEC

uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczenh
nr8/DOS/11
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lll.Informacja dotyczqgca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 P.B.)

1.0pis opracowania.
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia przy budowie
wyijscia z czesci piwnicznej budynku przy ul. Perseusza 13 w Gtogowie na dz. nr 13/2, obreb 0018
Podstawa opracowania.

Llecenie Inwestora.
Umowa o wykonanie prac projekfowych zawarta pomiedzy Inwestorem, a Pracowniq Projektowq
mgr inz. Przemystaw Staniewski ul. KOSCIUSZKI 64/10; 59-900 ZGORZELEC

Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest osiggniecie maksymalnego bezpieczenstwa uczestnikow
procesu budowlanego, jak rowniez oséb postronnych bedgcych w obrebie placu budowy np.
sgsiadéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie posesji.

2.Charakterystyka obiektu:
Opis obiekitu budowlanego.

Przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy budowy schoddéw z piwnicy oraz wykucie otworu i
osadzenie nadprozy w $cianie. Stopienh wykonania prac budowlanych kwadlifikuje sie jako -
nieskomplikowany.

3.Dostep do placu budowy:

Dostep odbywac sie moze z ulicy dojazdowej (dz. nr 14). Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby
nie miaty tfam wstepu osoby frzecie.

4.Urzgdzenia techniczne:

Zasilanie budowy w energie elekiryczng z istniejgcego przytgcza. Zasilanie budowy w wode z
istniejgcego budynku.

5.Zaplecza socjalne:
Inwestor wskaze miejsce ulokowania kontenerowych pomieszczen socjalnych.
é.Zagrozenia na placu budowy:

Zagrozenie zwiqzane z sgsiedztwem istniejgcych obiektéw oraz istniejgcego zagosp. terenu.
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 2m — murowanie $cian z bloczkéw betonowych.
Wykonanie wykopdéw ok.2m pod fundamenty i Sciany z bloczkédw betonowych - istnieje

niebezpieczenstwo przysypania ziemiq.

Prowadzenie prac przy wyburzaniu otwordw- istnieje ryzyko urazu mechanicznego, przysypanie
gruzem lub uszkodzeniem osadzonego nadproza stalowego.

Zagrozenia dla pracownikéw biorgcych udziat w procesie budowlanym.

Zagrozenia dla pracownikdw mogg powstacé z przyczyn wymienionych w punkcie 6 podczas
robdt na wysokosci prace na drabinie, rusztowaniu oraz prace w wykopie.

a)roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0m-dla robdt
murowych prowadzonych z rusztowan

b) roboty przy wykopach

c) robotach wyburzeniowych oraz przy osadzaniu nadproza stalowego

d) porazenie prgdem elektrycznym,

e) uderzenie przez spadajgce przedmioty,

f) wibracje i hatas,

g) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.; w wyniku upadku
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Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekraczac
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i wibracje sq zagrozeniami
chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi. Nie wystgpiqg zagrozenia dla innych robét.

Teren objety inwestycjg- podczas frwania budowy zostanie ogrodzony, oddzielony od
pozostatych, sgsiednich obszardw uzytkowanych gospodarczo w sposéb zabezpieczajgcy budowe
przed dostaniem sie osdéb trzecich i bedzie zamykany na czas przestojow budowlanych. Plac
budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposéb nie stwarzajgcy
niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na wysypisko odpaddw.

Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane bedqg przez odpowiednio przeszkolonych
robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Pracujgcy robotnicy nie mogq
znajdowac sie pod wptywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac, kierownik budowy zobowigzany jest zapoznac pracownikdw z zasadami
bezpiecznego wykonywania robdt, Srodkami  ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktére
bezwzglednie nalezy stosowad, z kolejnoscig wykonywania prac, wymaganiami bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczegdinych czynnosciach. Bezposredni nadzdr nad wykonywaniem prac,
przy ktérych pracownicy narazeni sg na upadek z wysokosci bqgdz prace w wykopie powinni
sprawowac wyznaczeni prze kierownika budowy brygadzisci. Zaplecze budowy, pomieszczenia
socjalno- sanitarne dla pracujgcych robotnikdéw znajdowaé w barakowozach ustawionych przy
placu budowy.

Prace zewnetrzne — murowanie, montaz zadaszena prowadzone bedqg z rusztowan stalowych,
przenos$nych, stabilnie mocowanych do podtoza.

Nie przewiduje sie wbudowywania w obiekt materiatdw szkodliwych lub niebezpiecznych dla
ludzi, ani przechowywania takich materiatdw na placu budowy. Pozostate materiaty budowlane
przechowywane bedqg w magazynach na placu budowy. W frakcie robdt budowlanych nie
przewiduje sie uzycia materiatdw palnych lub wybuchowych.

7.Przeciwdziatanie zagrozeniom:

W celu zminimalizowania zagrozeh mogagcych powstaé podczas wykonywania robdt, zostang
podjete czynnosci majgce na celu podniesienie bezpieczenstwa pracy ti:

W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- ewakuacja rannych ludzi odbywad
sie bedzie do Stacji Ratownictwa Medycznego w Gtogowie - fransportem wtasnym firmy
prowadzgcej budowe, lub karetkg pogotowia, bezposrednio z dziatki nr 14, wyjozdem od ul
Perseusza. Na terenie budowy - znajdowacl sie bedzie punkt czerpalny wody dla celdow
budowlanych i przeciwpozarowych.

Zabezpieczenia techniczne:

- oznakowanie terenu budowy,

- umieszczenie od strony drogi tablicy informacyjnych i ostrzegawczych,

- wyznaczenie strefy bezpieczenstwa podczas prac montazowych,

- uzywanie Srodkdw zabezpieczen typu szelki, pasy, liny przy wykonywaniu robdét na
wysokosci,

- kontrola stanu rusztowan oraz poprawnosci ich montazu,

- kontrola srodkdw ochrony indywidualnej pracownikéw (kas, okulary, rekawice, obuwie),

- kontrola sprawnosci narzedzi pracy,

- prowadzenie robdt zgodnie ze sztukg budowlang.

Dziatania instruktazowe (patrz zatgcznik nr 1)

- dopuszczenie do pracy pracownikdéw z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- prowadzenie szkolen stanowiskowych pracownikéw,

- przeprowadzanie instruktazu postugiwania sie sprzetem zabezpieczajgcym do prac na
wysokosci,

- przeprowadzenie instruktazu prawidtowego montazu rusztowan,

- poinstruowanie pracownikdéw o zachowaniu w razie zauwazenia niebezpieczehstwa lub
wypadku.

Zasady organizacji nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa pracy

a) Kierownik budowy:
- przeprowadza wspodlnie z kierownikami rob 6t szkolenia BHP,
- nadzoruje i wymaga przestrzegania bezpieczenhstwa prowadzenia robdt.
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IV.Informacja dotyczgca BIOZ -  Zatgcznik nr 1

1.Praca na wysokosci.
Definicja pracy na wysokosci.

Przez pojecie "praca na wysokosci” rozumiemy roboty na: rusztowaniach - pomostach,
podestach, statych galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach,
kominach, drabinach, klamrach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 1,0m od terenu
lub poziomu podtogi obudowanej scianami.

Profilaktyka.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosSci nalezy ograniczy¢ liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowaé urzgdzenia zabezpieczajgce pracownikdw
niezaleznie od ich woli i decyzji. Zostanie to osiggniete przez odpowiednie przygotowanie
dokumentacji technologiczno — organizacyjnej, zawierajgcej wytyczne bezpiecznego prowadzenia
robdt oraz systematyczne prowadzenie szkoleh dla pracownikdw.

2.Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.
Praca na rusztowaniach.

Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 2,0m, musi by
zabezpieczone barierg ochronng na wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowq o szerokosci 0,15m.
Wolnq przestrzeh, miedzy poreczq bariery a deskg kraweznikowd, nalezy zabezpieczye poprzeczkq
umocowang w potowie wysokosci.

UWAGAI

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po burzy,
ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna
pracowac dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukciji rusztowan i
podestdw roboczych. Ponadto, codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ ogdlny
stan rusztowan, zwtaszcza pomostdw i barier ochronnych. Wejscie do budynku (po demontazu) i
przejscia obok rusztowan powinny by¢ zabezpieczone mocnymi daszkami ochronnymi
zamocowanymi na wysokosci co najmniej 2,5m od ziemi, ze spadkiem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia.

Przemieszczenie pionowe po rusztowaniach musi sie odbywaé po drabinach ustawionych w
ciggach komunikacyjnych. Nie wolno przecigzaé pomostdw ani materiatami ani ludzmil Na
rusztowaniu powinna znajdowac¢ sie tablica informacyjna o maksymalnym dopuszczalnym
obcigzeniu pomostdéw. Bezwzglednie zabronione jest zrzucanie z rusztowan, nawet z niewielkigj
wysokosci, gruzu i zuzytych materiatéw. Nalezy je transportowac w pojemnikach. Nie wolno
przechodzic¢ lub przebywac pod transportowanym materiatem.

Praca na drabinach.

Uzywanie drabin uszkodzonych z wytamanymi lub peknietymi szczeblami czy podtuznicami jest
zabronione. Segmenty drabiny rozstawnej powinny by¢ spiete tahcuchem lub innym potgczeniem
ograniczajgcym jej rozstaw. Drabina przestawna powinna wystawaé co najmniej 0,80m ponad
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krawedz ptaszczyzny, na ktérg ma wejs¢ pracownik. Ponadto, powinna by¢ ustawiona pod katem
65° - 75° w stosunku do podtoza.

3.Praca w wykopach.

Wykopy o gtebokosci Tm wymagajq zabezpieczen przed przysypaniem cztowieka, nalezy

zabezpieczy¢ wykop przed osobami postronnymi.

Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage i przestrzegac nizej wymienionych zasad:

- Prace muszq by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjq

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych,
a w szczegodlnosci linii gazowych i elektrycznych, roboty te nalezy przeprowadzac ,doktadnie ,
powoli i pod nadzorem kierownika budowy,

- Roboty w bezposrednim sqgsiedztwie nalezy prowadzi¢ recznie z narzedziami w drewnianymi
frzonkami,

- Teren na ktérym majg by¢ prowadzone roboty ziemne =, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegawcze,

- Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu

- Nachylenie skarp okredli¢ na podstawie warunkdw gruntowych i wilgotnosciowych (Tablica 5.6

»Nowy poradnik majstra budowlanego” praca zbiorowa pod redakcjg Janusza Panasa)

4. Prace rozbiérkowe oraz przy montazu nadprozy.

Prace rozbidrkowe wykonaé po osadzeniu nadproza. Nalezy wykona¢ wzmochienie stropdw
zgodnie ze sztukg budowlang przed osadzeniem oraz petnym montazem nadprozy.
Stosowac odziez i sprzet ochronny,

5. Uwagi dodatkowe.

- Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywq i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub
ustawi¢ bariery ochronne,

- W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna miel szeroko$¢ wynoszgcg co
najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, nie mniej jednak niz 6,0m,

- Zabrania sie naprawy wszelkich urzgdzeh mechanicznych bedgcych pod napieciem oraz przez
osoby do tego nieuprawnione,

- Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego bez zabezpieczeh elementdw wirujgcych i
obrotowych,

- W razie zauwazenia nieprawidtowosci, zagrozenia lub wypadku nalezy bezzwtocznie powiadomic
o tym zagrozonych pracownikdw, bezposredniego przetozonego i kierownika budowy,

- Numery telefondw kierownika budowy, policji, strazy pozarnej, pogotowia znajdujqg sie na tablicy
informacyjnej budowy.
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