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I. Zakres opracowania ST 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacj� Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót dla 
remontu balkonów w budynku usługowym. 
Przedmiotowe balkony s� zlokalizowane w budynku przy ulicy Poczdamskiej 1 w 
Głogowie. 
 
Kod wg CPV: Rodzaj robót: 
45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogólne 
45400000-1-  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7-  Roboty remontowe i renowacyjne 
            
     

Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót  
Kod CPV 45000000-7 

1.    WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� warunki i wymagania techniczne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z remontem balkonów w budynku usługowym. 
Przedmiotowe balkony s� zlokalizowane w budynku przy ulicy Poczdamskiej 1 w Głogowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Opis zadania inwestycyjnego 
Opis remontu balkonów 
Balkon północny 3 pi�tro wytyczne: 
- ponowne przemurowanie słupków murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na kolor jak pozostała 
cz��� budynku 
- poprawny monta� istniej�cej balustrady 
- nowe blachy okapowe dla murków wykonane z blachy ocynkowanej 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- czyszczenie i malowanie istniej�cej balustrady kolor stalowy szary RAL 7045 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
 
Balkon zachodni 3 pi�tro wytyczne: 
- ponowne przemurowanie słupków murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na kolor jak pozostała 
cz��� budynku 
- poprawny monta� istniej�cej balustrady 
- nowe blachy okapowe dla murków wykonane z blachy ocynkowanej 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- czyszczenie i malowanie istniej�cej balustrady kolor stalowy szary RAL 7045 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
 
Balkon zachodni 1,2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewnatrz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów 
 
Balkon północny 4 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
-uzupełnienie braków istniej�cej balustrady 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
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- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon wschodni 1, 2, 4 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon wschodni 3 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon północny 2 i 3 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbice tynku odspojonego i izupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon południowy 3 pi�tro i balkon południowy 1 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- nowa obróbka blacharska górna balustrady murowanej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15. 
 
Balkon południowy 2pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- nowa obróbka blacharska górna balustrady murowanej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- odnowienie donic stalowych: czyszczenie z rdzy, malowanie (1x farba podkładowa, 2xfarba wierzchnia) – 
kolor stalowy szary RAL 5014. 
 
Balkon zachodni 1 i 2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewn�trz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów. 
 
Balkon północny 1 i 2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewn�trz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów. 
 
1.4. Lokalizacja 
Dz. 242, Ul. Poczdamska 1 
Jed.ewid. miasto Głogów 
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2. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotycz�ce Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� projektu podstawowego i projektu zmian, Specyfikacj� Techniczn� i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowi�zków Wykonawcy Robót nale�y przed przyst�pieniem 
do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jako�ci (PZJ), w którym przedstawia si� zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca powinien wykaza�, �e wykonywał wcze�niej podobne prace budowlane. 
     
Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

 Wybrany wykonawca winien zapewni� nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych, 
majster budowy powinien posiada� wykształcenie �rednie budowlane i posiada� sta� pacy 
min. 5 lat. 

 

2.2. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� musz� spełnia� 
wymogi odno�nych przepisów i by� dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si� wyroby, dla których wydano: 

a)     certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami   

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   

 wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w  Zarz�dzeniu 
Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b)     certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporz�dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słu��cych do ochrony 
przeciwpo�arowej, które mog� by� wprowadzone do obrotu i stosowania wył�cznie na podstawie 
certyfikatu zgodno�ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno�ci) 

c)     certyfikat lub deklaracj� z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� zgodno�ci dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz�dzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

2.2.1. �ródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz�cego proponowanego �ródła zakupu materiałów budowlanych. 

2. Stosowa� materiały ogólnodost�pne typowe dla tego typu prac. 

2.2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 

Terenu Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�eli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. Sprz�t 
1. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ytkowania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót 
powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i 
ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale� w dokumentach sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 

2.4. Transport 
1. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych towarów. 
2. Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

jako�� zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako�ci, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Kontrola jako�ci 

2.6.1. Program Zapewnienia Jako�ci 
1. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót. 

2. Program Zapewnienia Jako�ci b�dzie zawiera�: 
o organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
 

2.6.2. Atesty jako�ci materiałów 
1. Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor Nadzoru mo�e 

dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy pełn� zgodno�� 
z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane s� przez ST, ka�da partia 
dostarczana do Robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� 
dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.6.7. Dokumenty budowy 
Ksi�ga obmiaru 

Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczeniu faktycznego post�pu ka�dego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych wy�ej, nast�puj�ce dokumenty: 
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o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o       dziennik budowy 
o protokoły z narad i ustale�, 
o korespondencj�  

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 

6.      Jednostki obmiarowe wg pozycji przedmiaru. 
 
 

2.8. Odbiór robót 

2.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zale�no�ci od ustale� odpowiadaj�cych ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi cz��ciowemu 

b) odbiorowi ko�cowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym Robót. 

2.8.3. Odbiór ko�cowy Robót 
1. Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
2. Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzone 

przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór ko�cowy Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licz�c od dnia potwierdzenia zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru ko�cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich 
oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

5. W toku odbioru ko�cowego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 
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6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj� Projektow� i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� 
wykonanych Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

2.8.5. Dokumenty do odbioru ko�cowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko�cowego Robót jest protokół ko�cowego 

odbioru Robót sporz�dzony wg ustalonego przez Zamawiaj�cego wzoru. 
2. Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 

dokumenty: 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
o Dzienniki Budowy i Ksi�gi Obmiarów, 
o atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego 

3. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad odbioru ko�cowego. 

 

2.9. Podstawa płatno�ci 

2.9.1. Ustalenia ogólne 
1. Podstaw� płatno�ci jest Umowa oparta o cen� ryczałtow� 
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Specyfikacja  
45400000-1-  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45453000-7-  Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
w zakresie robót zwi�zanych z wykonaniem remontem balkonów w przedmiotowym budynku 
usługowym. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych zgodnie z zał�czon� specyfikacj�, projektem 
budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru. 
Zakres robót 
Balkon północny 3 pi�tro wytyczne: 
- ponowne przemurowanie słupków murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na kolor jak pozostała 
cz��� budynku 
- poprawny monta� istniej�cej balustrady 
- nowe blachy okapowe dla murków wykonane z blachy ocynkowanej 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- czyszczenie i malowanie istniej�cej balustrady kolor stalowy szary RAL 7045 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
 
Balkon zachodni 3 pi�tro wytyczne: 
- ponowne przemurowanie słupków murowanych wraz z tynkowaniem i malowaniem na kolor jak pozostała 
cz��� budynku 
- poprawny monta� istniej�cej balustrady 
- nowe blachy okapowe dla murków wykonane z blachy ocynkowanej 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- czyszczenie i malowanie istniej�cej balustrady kolor stalowy szary RAL 7045 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
 
Balkon zachodni 1,2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewnatrz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów 
 
Balkon północny 4 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
-uzupełnienie braków istniej�cej balustrady 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon wschodni 1, 2, 4 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
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- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon wschodni 3 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbicie tynku odspojonego i uzupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon północny 2 i 3 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
-czyszczenie elementów i malowanie (1xfarba podkładowa, 1xfarba wierzchniego krycia) kolor zielony RAL 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- naprawa tynków pod płyt� balkonow� tj. odbice tynku odspojonego i izupełnienie tynku oraz wykonanie 
tynku z zaprawy cienkowarstwowej  
- malowanie spodu płyty balkonowej na kolor biały 
 
Balkon południowy 3 pi�tro i balkon południowy 1 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- nowa obróbka blacharska górna balustrady murowanej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15. 
 
Balkon południowy 2pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne i okapowe płyty balkonowej 
- nowa obróbka blacharska górna balustrady murowanej 
- wymiana wylewki betonowej spadkowej z zastosowaniem wodoodpornej i mrozoodpornej zaprawy M 15 
- odnowienie donic stalowych: czyszczenie z rdzy, malowanie (1x farba podkładowa, 2xfarba wierzchnia) – 
kolor stalowy szary RAL 5014. 
 
Balkon zachodni 1 i 2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewn�trz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów. 
 
Balkon północny 1 i 2 pi�tro wytyczne: 
- nowe obróbki przy�cienne płyty balkonowej 
- nowe obróbki okapowe murków 
- naprawa tynków cem-wap 
- zeskrobanie starych farb z �cian i sufitu 
- wyrównanie �cian i sufitu zapraw� cementow� cienkowarstwow� 
- malowanie �cian i sufitów wewn�trz balkonu farba fasadow� w kolorze białym 
- monta� stopptaków na obróbkach blacharskich murów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Zakres robót tynkarskich dotyczy uzupełnienia tynków w płytach balkonowych. Podczas wykonywania 
tynków nale�y zwraca� uwag�: 
– miejsca odstaj�ce i odparzone od podło�a nale�y sku�, 
– powierzchnie przeznaczone do tynkowania nale�y oczy�ci� i lekko skropi� wod�, 
– tynk nale�y mocno obrzuci�, �eby uzyska� jej prawidłowe przywarcie, 
– powierzchnie nale�y wyko�czy� z zachowaniem prawidłowych płaszczyzn, osi i poziomów, wykonuj�c 

wszystkie naro�niki i rogi pod k�tem prostym (nie wolno dopuszcza� do zbyt szybkiego lub miejscowego 
wysychania). 

 
Zaprawa tynkarska powinna mie� dobre wła�ciwo�ci wi���ce, dobr� przyczepno�� do podło�a oraz 
odpowiednie wła�ciwo�ci techniczne. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami 
Zamawiaj�cego. Przygotowanie zaprawy powinno si� odbywa� w sposób mechaniczny. Zapraw� nale�y 
przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej przygotowaniu. 
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Czas zu�ycia poszczególnych rodzajów zapraw nie powinien przekracza�: 
– zaprawa wapienna – 8 godzin 
– zaprawa cementowo – wapienna – 3 godzin 
– zaprawa cementowa – 2 godziny 
– zaprawa cementowo – gliniana - 2 godziny 
– zaprawa wapienno - gipsowa – 0,5 godziny 
– zaprawa gipsowa – bezpo�rednio po zarobieniu i nie dłu�ej ni� 5 minut 
Zaleca si� stosowa� gotowe zaprawy workowane. 
 
2. MATERIAŁY 

- zaprawa workowana M8 
- zaprawa tynkarska workowana renowacyjna 
- farba podkładowa do elementów stalowych 
- farba wierzchnia do elementów stalowych kolor szary RAL 7045 
- obróbki przy�cienne i okapowe z blachy ocynkowanej. 
- inne. 
 
3. SPRZ�T 

Do wykonania robót przewiduje si� wykorzystanie dowolnego sprz�tu – sprz�t u�ytkowa� zgodnie 
z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykopy powinny umo�liwi� normalna prac� pracownika na placu budowy, wykopy o �cianach poziomych. 

6. KONTROLA JAKO�CI 

Kontrola wzrokowa monta�u obróbek, jako�ci czyszczenia elementów stalowych, jako�ci 
wykonanych powłok malarskich. 
Kontrola wzrokowa jako�ci wykonania posadzek i tynków, badanie przyczepno�ci tynku. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót w pozycjach przedmiaru. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z projektem budowlano 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za wykonane roboty zgodnie z zawart� Umow�. 

Cena obejmuje wszystkie prace zwi�zane z prawidłowym wykonaniem zlecenia. 
 

 mgr in�. arch. Sławomir A. Krawczyk 
w specjalno�ci architektonicznej,  

nr upr. 118/94/Lw 
 


