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1. DANE INWESTYCJI

1.1. Inwestor
Wspadlnota al. Wolnosci 75 w Gtogowie

1.2. Adres

Al. Wolnosci 75, jedn. ewid. Miasto Gtogow, obreb: Matejki, dz. nr 115
1.3. Zespot projektowy

architektura:

mgr inz. arch. Marek Koziet, 16/DSOKK/2012
mgr inz. arch. Lukasz Reszka 27/DOIA/2010

1.4. Dane budynku

Konstrukcja/ technologia budynku Murowana, stropy DZ
Kubatura cz.ogrzewanej [m3] 2561,52

Kubatura [m3] 4,502

Powierzchnia uzytkowa [m2] 817,71

Powierzchnia zabudowy budynku [m2] .. 101,42
Wysokos$c/liczba kondygnacji 5k

Infrastruktura budynku sktada sie z instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.
etazowej.

1.5. Stan budynku

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wymurowano z cegly petnej. Budynek posiada 5 kondygnaciji naziemne . Dach pokryty jest
dachéwka ceramiczna. Okna PCV w stanie dobrym z wyjatkiem okien piwnicznych.
Instalacja c.o. typu tradycyjnego oraz grzejniki w stanie dobrym. Na grzejnikach zamontowano
zawory termostatyczne.
Ciepta woda réwniez uzyskiwana jest z indywidualnych podgrzewaczy gazowych.
Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych wymagan izolacyjnoéci cieplnej stawianych przez
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 926 z
2013r.), wymagajg docieplenia.
Ogodlny stan techniczny budynku jest dobry i mozliwa przeprowadzenie planowanych robot
budowlanych.

2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

2.1. Podstawa opracowania

- ustalenia z Inwestorem

- audyt energetyczny

- obliczenia aktualnych i planowanych wartosci wspétczynnikéw U dla scian, stropodachow i okien
- inwentaryzacja elewacji budynku z 03. 2017r.

- wizja lokalna

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -tekst ujednolicony -
(Dz. U. poz. 1422 22015 .)


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2015_1422.pdf

- Prawo Budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)

- Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego -
tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r., poz. 762)

- obowigzujgce normy i rozporzgdzenia,

2.2. Cel opracowania
Wykonanie projektu budowlanego dotyczgcego docieplenia budynku w celu uzyskania pozwolenia
na budowe,

3. OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC BUDOWLANYCH

Do wykonania docieplenia budynku przyjeto bezspoinowy system ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkow. Polega on ha mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do
zewnetrznej powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej i wyprawy
tynkarskie;.

3.1. Kolejnos¢ wykonywania roboét — catos¢ zakresu opracowania
1. prace przygotowawcze i demontazowe;
2. wykonanie catosci prac zwigzanych z dociepleniem scian elewacyjnych
3. wykonanie rur spustowych

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

4.1. Podstawa opracowania

Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015r.

Dz. U.Nr 75, poz. 690 z 2002 z p6zn. zm. § 13, 60 oraz 271

4.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuije:

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

4.3 Przestanianie - nie dotyczy 2.2 Zacienianie — nie dotyczy

4.4. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Usytuowanie budynku — na dziatce Inwestora

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — nie dotyczy

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych — usytuowanie z zachowaniem warunkow
technicznych, wyznaczone miejsce na dziatce gromadzenia odpaddw statych.

Studnie — brak zabudowy.

Osadnik bezodptywowy — brak zabudowy

Zielen i urzgdzenia rekreacyjne - usytuowanie z zachowaniem warunkéw technicznych
Warunki ochrony ppoz — ze wzgledu na pierzejowg zabudowe czes¢ prac dociepleniowych
nalezy wykonac za pomocg wetny mineralnej (zgodnie z cz. rysunkowg opracowania).
Warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony srodowiska — brak wptywu hatasu itp.
W wyniku analizy okreslono nastepujgce strefy oddziatywania

Oddziatywanie na sgsiednie dziatki— dz. nr 114,116,117,108/2, 107 obr. Matejki,
jedn. Ewid. Miasto Gtogow.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Obiekt docieplany nie bedzie wptywat niekorzystnie na srodowisko.

5.2. Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej

Ze wzgledu na ograniczone srodki finansowe zamawiajgcego nie przewiduje sie zastosowania
odnawialnych zrodet energii.

5.3. Charakterystyka energetyczna


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2016_0290.pdf

Charakterystyka energetyczna budynku

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizaciji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

82,66

50,93

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]

3,40

3,40

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

771,10

485,55

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

1258,94

792,74

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rokK]

75,78

75,78

Zmierzone zuzycie ciepta ha ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/
(m?rok)]

282,17

177,68

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/
(m?2rok)]

460,68

290,09

10

Udziat odnawialnych zrédet energii [%]

0,00

0,00

6. PRACE PROJEKTOWE

6.1. DOCIEPLENIE SCIAN

6.1.1. Zakres i metoda docieplenia elewacji

Nalezy dociepli¢ wszystkie Sciany zewnetrzne budynkow za wyjatkiem kominéw na dachu
budynkow tgcznie z cokotami. W tym celu nalezy postuzy¢ sie bezspoinowym systemem ocieplenia
Scian BSO (metoda lekka — mokra) sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). Jako
materiat do izolacji termicznej Scian zewnetrznych przyjeto styropian samogasngcy. Doboru
grubosci oraz rodzaju warstw izolacji termicznej stropodachu dokonano w oparciu o obliczenia
oporu cieplnego poszczegolnych przegréd budowlanych obiektu i obowigzujgce wymagania
izolacyjnosci cieplnej przegrod budynku zapisane w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz o audyt
energetyczny

6.1.2. Przyjete rozwigzania

Dla opisywanego budynku przyjeto izolacje termiczng z ptyt styropianowych o grubosci:

dla scian zewnetrznych:




sciana ostonowa: EPS 70-040 Fasada grubosci 0,13m, lambda 0,040 W/mK', o wymiarach 100 x
50 cm

dla osciezy drzwi i okien oraz gzymsow: EPS 70 grubosci 0,02m, lambda 0,040 W/mK 2 cm,

UWAGA: w zakresie pokazanym na cz. rysunkowej opracowania ze wzgledow
pozarowych nalezy uzy¢ do docieplenia $cian mineralnych wetne o wsp. lambda 0,040
W/mK. Ze wzgledéw konserwatorskich $ciana frontowa - étnocna nie podlega
dociepleniu. Nalez na niej wykona¢ jedynie tynk cienkowarstwowy zgodnie z
przedstawiong kolorystyka.

6.1.3. Charakterystyka metody docieplenia elewacji

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto na potrzeby projektu system
BSO (bezspoinowy system docieplen) sklasyfikowany jako nie rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO)
przy grubosci ptyt nie przekraczajgcej 250 mm. Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania zgodne z
instrukcjg i zaleceniami producenta systemu oraz posiadajgce aktualna aprobate techniczng
dopuszczajgcg proponowany przez Wykonawce system do stosowania w Polsce. System
przewiduje przymocowanie do powierzchni $cian ptyt styropianowych, przy pomocy specjalnego
kleju z jednoczesnym zastosowaniem mocowania mechanicznego. Na przymocowane ptyty
styropianu naktadana jest warstwa bazowa wraz z zatopiong w niej systemowg siatkg szklana.
Ostateczne wykonczenie elewacji stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy barwiony w masie.

Warstwa styropianu stanowi zasadniczg izolacje termiczng ukfadu. Warstwa bazowa
z masy klejgcej zbrojonej siatkg z widkna szklanego petni funkcje ochronng dla izolacji
zapewniajgc szczelnosc na przenikanie wod opadowych i odpornos$¢ uktadu na uszkodzenia
mechaniczne. Zbrojenie siatkg ogranicza odksztatcenia wyprawy oraz ogranicza powstawanie rys i
peknie¢ tynku w potgczeniach ptyt styropianowych.

6.1.4. Zakres prac przygotowawczych — demontazowych i modernizacyjnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych elewacji,
nalezy:

« czasowy demontaz wszelkiego rodzaju tablic informacyjnych, opraw o$wietleniowych,
lamp halogenowych, kratek wentylacyjnych, numeréw policyjnych, tablic informacyjnych,
wigcznikow oswietlenia, dzwonkow, w przypadku elementéw nowoprojektowanych oraz
przewidzianych do ponownego montazu po zakonczeniu prac dociepleniowych

e wraz z Inwestorem dokonac przegladu istniejgcych instalacji kablowych, nalezy je w trakcie
trwania prac ukry¢ w rurkach PCV w ociepleniu,

« sukcesywnie w trakcie wykonywania prac demontowac obrobki blacharskie w tym parapety

« czasowo i sukcesywnie w trakcie trwania prac demontowac rury spustowe (nalezy
przewidzie¢ czasowy montaz rzygaczy);

o zdemontowac¢ uchwyty oswietleniowe i lampy
o sukcesywnie demontowa¢ instalacje odgromowg ze scian budynku;

« wyréwnac istniejgce i powstate nieréwnosci i ubytki;



6.1.5. Technologia robét dociepleniowych na elewacjach

6.1.5.1. Materiaty

e Styropian: Do wykonania warstwy izolacyjnej scian elewacyjnych, nalezy stosowac ptyty
styropianowe samogasngce o wymiarach ptyty 1000x500 mm i grubosci 2i 13 cm,
0 nastepujgcych wiasciwosciach:

e gestos¢ pozorna - 15 kg/m3 EPS 70-040;
e odchytki grubosci nie wieksze niz £1mm;

o struktura styropianu zwarta (nie dopuszczalne jest wystepowanie kawern miedzy
granulkami);

o typ piyt — krajane z blokéw o szorstkich powierzchniach,

e krawedzie ptyt na zaktadke z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman;

minimalna wytrzymatos¢ na $ciskanie i na rozrywanie wg. wymagan systemowych;

W systemie nalezy stosowac ptyty styropianowe odpowiadajgce powyzszym wymaganiom i
zaakceptowane lub rozprowadzane przez przedstawiciela stosowanego systemu docieplenia.
Kazda partia styropianu powinna posiadac swiadectwo jakosci i oSwiadczenie producenta o
sezonowaniu styropianu w blokach przed pocieciem przez wymagany okres czasu.

W Zzadnym przypadku nie nalezy stosowac ptyt zzotknietych, wypaczonych lub nie réwno
pocietych.

e Zaprawa wyrownujgca
o Kileje:

e do klejenia styropianu do podfoza nalezy stosowaé¢ systemowg mineralng zaprawe
klejacg -sucha mieszanka z wodg zarobowg - wg. Instrukcji Producenta;

o do wklejenia siatki wzmacniajgcej na styropianie nalezy stosowac systemowg
zaprawe

m Srodek gruntujgcy

¢ Srodek gruntujgcy stosowany w celu poprawy przyczepnosci i wzmochienia podtoza

B Siatka z wtdkna szklanego: W systemie nalezy stosowac¢ siatke do wzmacniania warstwy
bazowej na styropianie pod cienkowarstwowy tynk silikatowy.

B Narozniki:

¢ do mocowania dolnego pasa ptyt styropianowych nalezy zastosowa¢ startowy profil
aluminiowy;

e do wzmacniania naroznikdw budynku i otworéw okiennych drzwiowych zastosowaé
aluminiowy kagtownik z ramionami z siatki;

B {3gczniki mechaniczne do mocowania izolaciji:

Dla dodatkowego wzmocnienia mocowania izolacji termicznej stosowac tgczniki mechaniczne
zgodnie z instrukcjg dostawcy systemu docieplenia i mocowan

e na plaszczyznach scian stosowac po 4szt./m2;



e na narozach budynku (1,5m) stosowac po 6szt/m2;

B Wyprawa zewnetrzna scian

¢ jako cienko powtokowg wyprawe zewnetrzng, nalezy zastosowac mase tynkarska silikonowa
barwiong w masie

m Okfadzina cokotowa

¢ do wykonania wyprawy cokotowej na ptytach styropianu z warstwg bazowg zastosowac
zywiczny tynk mozaikowy

B Uszczelnianie stykow wyprawy

e do uszczelnien stosowac kit silikonowy neutralny

6.1.5.2. Narzedzia i sprzet
Do wykonania robét ociepleniowych potrzebne sg nastepujace narzedzia:
o szczotki do czyszczenia powierzchni scian;

« szpachle i packi (metalowe i z tworzywa) do naktadania mas klejgcych, do wtapiania siatki w
mase, do zacierania powierzchni wyprawy;

 pitki reczne (o drobnych zgbkach) lub noze do przycinania ptyt styropianowych;
e noze krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia siatki z widkna szklanego;

« poziomice metalowe 2,5 m dtugosci do sprawdzenia powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych;

« agregat wodny cisnieniowy do mycia $cian;

« mieszadfa koszyczkowe, napedzane wiertarkg elektryczng wolnoobrotowa;
« wiertarki elektryczne;

o pedzle i watki malarskie;

e urzadzenia transportu pionowego;

e rusztowania;

6.1.6. Warunki przystapienia do robét dociepleniowych

Podstawg rozpoczecia robét jest projekt techniczny. Wszelkie roboty zwigzane
z dociepleniem budynku mogg wykonywacé jedynie wyspecjalizowane firmy.

Inwestor powinien zazgda¢ od wykonawcy robét dociepleniowych certyfikatu (wydanego
przez ITB) lub certyfikatu zgodnosci z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego
ocieplenia.

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej
niz +25°C, chyba, ze aprobata techniczna dla okreslonego systemu dociepleniowego dopuszcza
inne warunki atmosferyczne.

Niedopuszczalne jest prowadzenie powyzszych prac:

e W czasie trwania opadow atmosferycznych;



e W czasie silnego wiatru;
o w sytuacji gdy w przeciggu 24h przewidywany jest spadek temperatury ponizej 0°C.

o W przypadku zastosowania proponowanego systemu BSO muszg zosta¢ spetnione
nastepujgce warunki pracy:

o temperatura podtoza i otoczenia w czasie prac i przez nastepne 24h powinna wynosic¢ co
najmniej +4°C; w tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem;

o wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem;

e czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakohczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnieh;

e prace ociepleniowe nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi;
e w budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujgca kapilarna;

e pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowac wystarczajgco duzg odlegtosé, zas
kotwy zamontowac¢ ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

6.1.7. Opis robot

6.1.7.1. Kolejnos¢ wykonywania robét na elewacjach

wykonywanie prac przygotowawczych

zabezpieczenie elementdw elewacji narazonych na uszkodzenia, w trakcie pdzniejszych prac

dociepleniowych;

wykonanie prac poprzedzajgcych docieplenie na $cianach elewacji tj.:

« sprawdzenie jakosci tynkéw na budynkach i ewentualne usuniecie odparzonych fragmentéw

na $cianach;

« wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek oraz krat okiennych ( zewnetrznych ) i
innych elementow;

e uzupetnienie ubytkéw tynkow i wyréwnanie podtoza muréw
e oczyszczenie i zmycie powierzchni Scian;

wykonanie nowej instalacji odgromowej;

mocowanie listew startowych aluminiowych;

przyklejenie ptyt styropianowych - od dotu;

umocowanie izolacji termicznej fgcznikami mechanicznymi;

montaz kgtownikdow ochronnych na narozach budynku i okien (przed wykonaniem warstwy
bazowe));

wklejenie skosnych siatek na narozach okien;

wykonanie warstwy bazowej zbrojonej siatkg z wtbkna szklanego;
montaz parapetéw zewnetrznych

wykonanie wyprawy elewacyjnej barwionej w masie;

wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego;

malowanie kominéw farbg silikatowag w kolorze zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej —



wskazanej w czesci rysunkowej;
m montaz rur spustowych i montaz obrébek blacharskich;
m uszczelnienie wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych kitem silikonowym;

m montaz tablic informacyjnych, opraw oswietleniowych, numeréw policyjnych, tablic
informacyjnych, wigcznikdw oswietlenia, dzwonkow,

m uporzadkowanie terenu wokot budynku;

montaz kratek wentylacyjnych

6.1.7.2. Opis wykonywania robé6t zwigzanych z dociepleniem elewacji

6.1.7.2.1 Przygotowanie powierzchni scian

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ jako$¢ podtoza sciennego, szczegolnie w zakresie:

o wytrzymatosci powierzchniowej;

stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni;

o czystosci.
Nie mozna przystgpi¢ do dalszych prac dociepleniowych w przypadku wystgpienia:
« odspajania warstwy zewnetrznej (tynku);
e powierzchniowego tuszczenia sie podtoza;
« wystgpienia widocznych zmian destrukcyjnych.

W kazdym z powyzszych przypadkdow nalezy usung¢ uszkodzong warstwe. Ubytki w tynku i
nierdwnosci nalezy uzupetnic¢ i wyréwnac zaprawg wyréwnujgca.

W odniesieniu do proponowanego systemu docieplenia producent stawia nastepujgce
wymagania odnosnie podtoza:

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg £ 6mm
na promieniu 1,2m, wolne od nalotéw, wykwitow, tuszczgcych sie farb i innych substancji
ostabiajgcych przyczepnos¢. Maksymalne ugiecie L/240.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzic¢ prébe
przyczepnosci kleju do podtoza, polegajacg na przyklejeniu w kilku miejscach na elewacji budynku
3 kawatkow styropianu o wymiarach 100 x 100 mm i pozostawieniu ich do wyschniecia na okres 3
dni. Po tym czasie nalezy w obecnosci inspektora nadzoru wykonac¢ probe oderwania styropianu
od podioza. Podioze jest odpowiednio mocne, gdy rozwarstwienie wystgpi w warstwie styropianu.
W przypadku gdy klej odspoi sie do podtoza lub oderwie sie jego fragment podtoze jest zbyt stabe.
W takiej sytuacji nalezy przewidzie¢ prace majgce na celu poprawe przyczepnosci kleju do
podioza i polegajgce na zgruntowaniu podtoza preparatem systemowym, bgdz zastosowa¢ metode
mechaniczng mocowania ptyt. Projekt przewiduje uzycie fgcznikdw mechanicznych bez wzgledu
na wynik powyzszego badania.

6.1.7.2.2. Mocowanie ptyt styropianowych
Przed przystgpieniem do klejenia ptyt styropianowych nalezy przygotowaé stosowang
zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta.

Do ocieplenia sciany nalezy zastosowacé ptyty styropianowe o grubosci 13 cm. Mocowanie
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ptyt zaczyna sie od dotu. Do ocieplenia osciezy drzwi i okien oraz gzymsow nalezy zastosowac
styropian o grubosci 2 cm.

Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowa¢ wypoziomowang, aluminiowg listwe
startowg (na poziomie min. 5 cm nad przewidywanym poziomem opaski wokot budynku), ktora
bedzie podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych. Listwy startowe nalezy
wypoziomowac przy pomocy podkiadek dystansujgcych, a nastepnie umocowacé do podtoza przy
zastosowaniu kotkdw rozporowych i wkretéw (co okoto 30cm). Nad listwg nalezy przyklei¢ pas z
siatki, o szerokosci ok. 40cm, w taki sposdb by po zamocowaniu pierwszego rzedu ptyt mozna byto
ja wywingé¢ od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac
za pomocg zaprawy klejgcej przygotowanej zgodnie z instrukcjg producenta. Plyty styropianowe
pokrywa sie ,plackami” i pasem obwodowym zaprawy klejgcej. Na ptyte naktada sie 6 plackéw
zaprawy klejgcej o grubosci ok. 1 cm i srednicy ok. 10 cm, oraz pas obwodowy o szerokosci ok. 5
cm nieznacznie odsuniety od krawedzi. Natychmiast po natozeniu masy klejacej ptyte docisngé do
podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiedniej w taki sposéb aby masa klejowa nie dostata sie
pomiedzy piyty. Ptyty nalezy uktadaé w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.
Niedopuszczalne jest przyklejanie ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie i uderzanie
ptyt. W przypadku nieprawidtowego przyklejenia ptyty nalezy ja usungé, zebra¢ mase klejaca, a
nastepnie natozy¢ na nig nowg warstwe kleju i ponownie przykleic. Witasciwe utozenie ptyt
wzgledem siebie nalezy kontrolowac przy uzyciu poziomicy.

Przed mocowaniem ptyt wokét otwordw (okna, drzwi i inne) nalezy przyklei¢ pasy siatki,
ktore w trakcie dalszych prac zostang wywiniete na powierzchnie ptyt styropianowych. Wokot
wszystkich osciezy ptyty izolacyjne powinny by¢ utozone w taki sposob, by ich krawedzie nie lezaty
na przedtuzeniu krawedzi otworéw. Naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm zatopionymi na powierzchni ptyt pod kgtem 45°.

Piyty styropianu powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng w zwigzku z czym
wszystkie szpary pomiedzy nimi o szeroko$ci powyzej 1,5mm nalezy wypetnic, np. klinami ze
styropianu. Szpar nie wolno wypetnia¢ masg klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Ptaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy
uzyciu taty o dtugosci co najmniej 2,5 m. Wszelkie nieréwnosci przekraczajgce 1,5mm nalezy
usungc¢ przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata powierzchnia styropianu powinna zostaé
przeszlifowana a powstaty przy tym pyt dokfadnie usuniety.

Po przeszlifowaniu styropianu nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie ptyt przy uzyciu
tgcznikow mechanicznych tworzywowych o dtugosci do rodzaju podtoza, nie wczesniej jednak niz
24h od przyklejenia styropianu. Kazda ptyta o wymiarach 500 x1000mm powinna zostac
przymocowana dwoma kotkami (6szt/m2). Na narozach budynku w odlegtosci ok. 1,5m nalezy
stosowac po 8 sztuk kotkdw na kazdy 1m2 ptyt, w taki sposéb aby na kazdej ptycie przy narozniku
znajdowaty sie po dwa kofki. Kotek, po nawierceniu otworu, nalezy osadzi¢ w taki sposéb aby
ptaszczyzna talerzyka byta zlicowana z powierzchnia ptyty.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie dylatacji zgodnie z wymaganiami systemy, np. przy zmianie
podfoza.

6.1.7.2.3. Klejenie siatki wzmachniajgcej

Przed przystgpieniem do klejenia siatki nalezy przygotowac¢ stosowang zaprawe klejgca
zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy uzyciu przygotowanej zaprawy osadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach
budynku oraz na osciezach. Nastepnie naklei¢ dodatkowe wzmocnienia po skosie narozy okien i
drzwi, wykonane z siatki o wymiarach 25 x 30cm. Ponadto nalezy wywing¢ siatke spod dolnego
pasa ptyt i przykleic jg na nim oraz na dodatkowym wzmacniajgcym pasie siatki nad cokotami.
Dodatkowo przewiduje sie naklejenie dodatkowej siatki wzmacniajgcej — zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.
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Mocowanie siatki na catej ptaszczyznie elewacji nalezy rozpoczg¢ od gory. Przyklejanie
siatki polega na natozeniu, za pomocg nierdzewnej stalowej pacy, pasa masy, 0 szerokosci i
dtugosci nieco wigkszej niz przyklejany pas siatki, o grubosci ok. 1,5mm. Siatke wzmacniajgca
natychmiast przytozy¢ do Swiezej masy i zatapiac ja przy pomocy pacy stalowej wzdtuz witdkien od
srodka ku brzegom. Siatka musi zosta¢ doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byt
widoczny jej kolor. Miejsca z przeswitami koloru siatki nalezy wyréwnac cienkg warstwg
stosowanej masy klejgcej. Siatka musi by¢ uktadana na zaktadke, co najmniej 60mm.
Powierzchnia siatki pod tynk musi by¢ doktadnie wygtadzona. W zadnym przypadku siatka
wzmachiajgca nie moze wystawacé ponad warstwe kleju. Na naroznikach zewnetrznych i
wewnetrznych siatke nalezy zaktadac na kazdg ze Scian na szerokos¢ ok 200mm. Na osciezach
pasek siatki wywiniety spod styropianu nalezy naklei¢ na ptaszczyzne osciezy. Nie nalezy ociepla¢
dolnego czesci osciezy okien, a jednie wklei¢ na nim siatke starannie wygtadzajac powierzchnie.

Po przyklejeniu siatki na powierzchni styropianu, sprawdzeniu prawidtowego jej zatopienia
oraz po catkowitym wyschnieciu powierzchni mozna przystgpi¢ do naktadania silikatowej wyprawy
tynkarskie;.

6.1.7.2.4. Nakladanie powtoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, rowna i
dobrze zwigzana. Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24h, przy 20°C i 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza. W przypadku nie sprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych czas ten moze
sie wydtuzyé. Nalezy ponadto sprawdzi¢ doktadnos¢ zatopienia siatki, a ewentualne nieréwnosci
zeszlifowac pacg z papierem sciernym. Niedopuszczalne ponadto jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej podczas opadow atmosferycznych, silnego wiatru i w trakcie upatéw przy matej
wilgotno$ci powietrza.

Kolorystyka i rodzaj naktadanej masy musi by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem
kolorystyki. Przed zaméwieniem wigkszej ilosci wyprawy, nalezy wykonac prébki kolorystyczne w
naturze. Dopuszczalne jest wykonanie wspomnianych probek z wykorzystaniem farb silikatowych
w kolorystyce zgodnej z projektem. W celu zapewnienia jednorodnos$ci odcienia masy powinna by¢
ona sprowadzona na budowe w partiach odpowiadajgcych iloscig zapotrzebowaniu na wykonanie
wyprawy poszczegolnych ptaszczyzn elewacii.

Nanoszenie wyprawy nalezy wykona¢ metodg ciggtg az do naturalnych przerw budynku
przy pomocy czystych pac stalowych ze stali nierdzewnej na grubos$¢ najwiekszych ziaren
kruszywa, a nastepnie zaciera¢ przy uzyciu pac plastikowych. Wszystkie styki wyprawy z innymi
elementami budynku nalezy uszczelni¢ przy uzyciu produktow systemowych.

Kolorystyke przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.1.7.4. Wymiana rynien i rur spustowych

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac. Rynny, rury spustowe jak réwniez
elementy orynnowania - system odwodnienia nalezy zastosowa¢ z jednego materiatu, jakim jest
blacha tytan cynk od jednego producenta. Montaz rynien nalezy rozpatrywac z istniejgcym
dachem. Rynny nalezy utozy¢ ze spadkiem 0,5 % w kier. rur spustowych. Rynny fi 150mm, rury
spustowe fi 120.

Obrdébki blacharskie tj. pas nadrynnowy, podrynnowy, okapowy wykonac z blachy tytan cynk gr. 0,7
mm zgodnie z zaleceniami producenta systemu odwodnienia. Montaz nalezy wykonaé¢ wedtug
wytycznych producenta oraz zgodnie z projektem.

Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. System odwodnien zawsze powinien by¢ kompletny -
od jednego producenta powinny pochodzi¢ wszystkie sktadniki systemu. W kazdym zatamaniu
kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami.
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6.1.7.5. Obroébki blacharskie

Nowe obrdbki blacharskie podokiennikow okiennych nalezy wykonaé z blachy powlekane;j
w kolorze biatym RAL 9016. Pozostate obrdbki blacharskie zostang wykonane z blachy tytan cynk.
Obrébki blacharskie muszg wystawac co najmniej 4cm poza lico i musza by¢é wykonane w sposob
zapewniajgcy szczelnosé docieplonych $cian. Szerokos¢ podokiennika powinna umozliwic¢
wpuszczenie go pod ocieplenie bocznych osciezy, przy czym ocieplenie to moze dochodzi¢ tylko
do goérnej krawedzi burty podokiennika.

6.1.7.6. Instalacja odgromowa

Prowadzenie instalacji odgromowe;j

Ze wzgledu na zly stan istniejgcej instalacji odgromowej przewiduje sie jej wymiane w
zakresie pionowym — na elewacgiji.
Przewody odprowadzajgce Fe/Zn ® 10 mm przytgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne do uzioméw
szpilkowych dt. 5,0m. Przewody odprowadzajace uktada¢ pod warstwg ocieplenia budynku w
rurkach grubosciennych (gr. scianki 5mm), sztywnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia o odpornosci
na sciskanie 1250N . Ztgcza kontrolne — projektowane (zamontowane w ostonach z PCV o wym.
(17X22)cm. Ostony zamontowane w warstwie ocieplenia budynku.
6.1.8. Kontrola jakosci materiatéw i robot dociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg warunkom technicznym okreslonym w opracowaniu, oraz czy kolorystyka mas
tynkarskich jest zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kontrolg jakosci i odbiorem inwestorskim nalezy objg¢ poszczegdlne etapy robot, tj:
e przygotowania powierzchni $cian do przyklejania ptyt termoizolacyjnych;
przymocowanie ptyt styropianowych;
« przyklejanie siatki i przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska;

« wykonanie obrébek blacharskich oraz pozostatych rob6t wykonczeniowych
i uzupetniajgcych.

Kontrola montazu stolarki powinna obejmowac:
o kontrole przygotowania osciezy;
o kontrole jakosci zastosowanych materiatow;
« kontrole zachowania wymagan technologicznych systemowych producenta stolarki;
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

6.1.9. Nadzoér techniczny i odbiér robét

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg projektu powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego wykonawce ze szczegoIinym przestrzeganiem przepisow BHP.

Przy wykonywaniu wszystkich robét konieczny jest systematyczny nadzér inwestorski i
autorski oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z istniejgcymi przepisami. Odbioru powinien
dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét po
zakonczeniu poszczegolnych etapow robdt, w celu zapewnienia wtasciwego, sprawnego i
zgodnego z technologig ich wykonania. Po zakohczeniu wszystkich rob6t odbywa sie odbior
ostateczny.
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6.1.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu robét zwigzanego z uzyciem
zaproponowanego w projekcie rozwigzania materiatowego i/lub systemowego nalezy zapoznaé
sie z jego charakterystykg oraz instrukcjg producenta.

7. ROBOTY POZOSTALE

7.1. Ocieplenie stropu

Planuje sie dociepli¢ strop nad ostanig kondygnacjg za pomocg wetny mineralnej twardej
typu Stroprock gr. 0,20m lambda 0,041 W/mK.

7.2. Wymiana stolarki drzwiowe;.

Ze wzgledu na zly stan oraz niespatnianie warunkow izolacyjnosci cieplnej planuje sie wymienic i
drzwi zewn.od strony podwérza zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi aluminiowe o
wsp. U max. 1.3 W/(m2*K)

8. CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Termo modernizowany budynek nalezy do budynkéw sredniowysokich. Budynek zaliczony zostat
do kategorii ZL IV ,, C”

Elementy projektowane majg by¢é wykonane z materiatow niezapalnych ,muszg posiadac¢
wymagane atesty. Kazdy zastosowany system (zestaw) do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych sklasyfikowany jako NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Budynek zostat
zaopiniowany przez rzeczoznawce z dziedziny zabezpieczen pozarowych.

Na zaznaczonym na rysunku elewacji fragmencie nalezy uzy¢ do docieplenia weiny
mineralne;j.

9. UWAGI KONCOWE

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

o Prace wykonywa pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

« Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

« Roboty zwigzane z dociepleniem Scian i wymian obrobek blacharskich nalezy prowadzi¢ z
rusztowan rurowych.

« W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

o__Przewidziane prace budowlane, okreslone w niniejszym projekcie, nie majg wptywu na:

e przeznaczenie i program uzytkowy budynku,

« forme architektoniczng i funkcje budynku, w tym zmiane w uktadzie
funkcjonalnym budynku,

uktad konstrukcyjny, schematy statyczne,

zmiane obcigzen przyjetych do projektowania,

zmiane kategorii geotechnicznej budynku,

zmiane posadowienia budynku,

zmiane wewnetrznych przegrod budowlanych,

zmiane struktury wtasnos$ciowej, w tym zmiane udziatéw w prawach do
nieruchomosci wspdinej,

e zmiane sposobu zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
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budynku przez osoby niepetnosprawne,

zmiane rozwigzan zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie budynku zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, a takze sposobu powigzania instalacji budynku z sieciami
zewnetrznymi,

zmiane danych technicznych budynku, charakteryzujgcych jego wptyw na
srodowisko (w tym mogacych pogorszy¢ srodowisko naturalne)
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1.Prace zwigzane z dociepleniem budynku przewiduja:

- Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdw, sprzetu i urzadzen, montaz
rusztowan, zdjecie obrobek blacharskich i instalacji zewnetrznych),

- Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- Ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- Przygotowanie zaprawy klejace;j,

- Przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejgca,

- Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym,

- Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- Zagruntowanie podtoza,

-Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

-Wykonanie izolacji termicznej stropodachu

- Demontaz rusztowan,

-Wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej

- Uprzatniecie terenu wokot budynku

- wykonanie opaski wokoét budynku

Zakonczenie prac, uporzgdkowanie terenu.

2. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ w oparciu o dane zawarte w
Dz.U.120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. i realizowanie wszelkich prac zgodnie z
planem BIOZ

3. W czasie prowadzenia robét szczegodlna uwage pod katem bezpieczenstwa
ludzi nalezy zwrdci¢ na:

- prawidtowa i atestowana odziez robocza

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan

- rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie
musi posiadac¢ aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikow posiadajgcych
odpowiednie badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejsé i zadaszen

dla mieszkancow budynku i pracownikdw znajdujgcych w rejonach zagrozenia

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

4. Na budowie mogg pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod
wzgledem BHP.

Pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnione;j

5. Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg buc zorganizowane
w taki sposob, aby nie zablokowaé do budynku dostepu dla wozéw strazy
ogniowej, karetek pogotowia i innych stuzb miejskich.
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