
Biuro Projektów i Realizacji INSTALACJE SADO-
WSKI

ul.Zeleńskiego 6 64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA KOTŁA STAŁOPALNEGO W KOTŁOWNI PRZY ULICY KROCHMALNEJ 6 W GŁOGOWIE
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KROCHMALNA 6 67-200 GŁOGÓW
INWESTOR   :     ZaKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE
ADRES INWESTORA   :     UL. POCZDAMSKA 1, 67-200 GŁOGÓW

DATA OPRACOWANIA   :     06.07.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
06.07.2021

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty demontażowe kotłownia
1

d.1
KNR-W 4-02
0121-04
analogia

Demontaż rurociągu  o śr. 40-63 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

2
d.1

KNR-W 4-02
0401-01

Odłączenie kotła wraz z opróżnieniem instalacji
Krotność = 4

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-02
0412-01
analogia

Demontaż osprzętu kotła kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNR-W 4-02
0413-09
analogia

Demontaż kotłów
Krotność = 5

kocioł

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi utylizowanego kotła m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1

Kalkulacjaw-
łasna 102-01

Utylizacja gruzu na wysypisku - opłata m3

poz.5 m3 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1

Kalkulacjaw-
łasna 102-01

Mechaniczne oczyszczenie kominów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-02
0137-01
analogia

Wymiana - manometr tarczowy szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1

KNR 4-02
0403-03
analogia

Wymiana  - termometr szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

10
d.1

KNR 4-02
0403-01
analogia

Wymiana  - kurek manometryczny szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

11
d.1

KNR 4-02
0403-01
analogia

Wymiana  - zawór czerpalny szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1

KNR 4-02
0403-01
analogia

Wymiana - kurek spustowy szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2 Roboty instalacyjne kotłownia
13

d.2
KNR-W 2-15
0503-06
analogia

Kocioł stałopalny zasilany pelletem o mocy 75 kW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR-W 2-15
0403-05
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawa-
nych na ścianach w budynkach

m

8*2 m 16,000
RAZEM 16,000

15
d.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40
mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

16
d.2

KNR 0-35
0112-04
analogia

Pompy kotłowa szt.

1 szt. 1,000
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 25379
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RAZEM 1,000
17

d.2
KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.2

KNR-W 2-15
0516-03

Próby szczelności kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 25379


